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Cahier des charges définissant la
responsabilité sociétale

Entre :

1. Les communautés locales impactées comprenant :
» La zone principale du projet : Le village Kitemena/Mukumbi et
Kitemena/Ngalu
* Lazone environnante : Les villages Kamikolo/Mukumbi, Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke '
o Située dans :
o La chefferie des Basanga et le Secteur de la Lufira
o Le territoire de Kambove
o La Province du Haut- Katanga

o En République Démocratique du Congo
Représentées par :

Monsieur MAPOMPA KAUNDA,
Monsieur MULENGA MWAMBA et
- Monsieur MUMBA MAURICE
Respectivement Président CLD/Mukumbi, Président CLD/Ngalu et Tenke, des
villages impactés. Ci-aprés dénommées « les communautés locales, d’une
parc».,

Et

2. La société miniére : SURYA MINES SARL Immatriculée au RCCMsous le
numeéro n® RCCM 20-B-00967 et ID. NAT. 05-B0500-N33756W, ayant son
siege social a Lubumbashi, sis au N°669, Avenue Kimbangu, Quartier
Kiwele commune Lubumbashi et ville de Lubumbashi et son siége
d'exploitation :

Village : Kitemena
Groupement : Mukumbi
Territoire : Kambove
Province du : Haut-Katanga

En République Démocratique du Congo.
Représentée par Monsieur SULTAN ALI JUMA MULANI, Gérant. Ci-aprés

dénommée « Compagnie Miniére », d’autre part.



DE LA DETERMINATION DE L’ESPACE GEOGRAPHIQUE

Il est entendu que :

La société « SURYA MINES SARL » est titulaire d'un Permis d’exploitation n° 754
couvrant une superficie de 110 carrés, valide au 27/09/2043. Lesdits périmétres
sont localisés a 22 km de la ville de Likasi et & 142 km de la ville de Lubumbashi.
Le périmetre de la société SURYA MINES SARL se situe a Kitemena sur un terrain

a pente légére, a plus ou moins 1000 d'altitude )

Les communautés locales impactées de la concession miniere sont celles des
villages Kitemena et Kamikolo du groupement MUKUMBI, de la chefferie des
Basanga et des villages Kitemena, Kamikolo du groupement NGALU et du village
Kawama du groupement TENKE du Secteur de la LUFIRA, principalement les
villages de Kitemena du groupement MUKUMBI et Kitemena du groupement
NGALU, localisé sur le long de la route Provinciale de Kilelebalanda et des villages
environnants Kamikolo/Mukumbi, Kamikolo/Ngalu et Kawama ;

Cet” “=oncession fait partie de celle sur lesquelles les communautés locales ont
des droits coutumiers ainsi qu’en atteste la carte en annexe établie a la suite
d’une étude socio—éconorhique et d'une cartographie participative ;

Les limites de la concession miniére concernée par le présent accord sont celles
fixées par le PE 754 consignées dans e document d'Etudes dImpact
Environnemental et Social (EIES) et le Plan de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) de la concession au moment de sa validation et de son
approbation ;

L'espace affecté par I'exploitation se trouve respectivement dans la chefferie des
Basanga que dirige le Grand Chef Monsieur PANDE PEMBAMOTO KYALA
Matthieu et le Secteur de la LUFIRA que Dirige Madame ENEYA KYAMABAMBA
Ruth,



Tableau N°1 : Coordonnées du périmétre en_sommets d'exploitation ;

Longitude Latitude

Sommets Deg Min Sec Deg Min Sec
1 26 4 30,00 «H 06 30,00

2 26 41 30,00 «1 08 0,00

3 26 40 30,00 = 08 0,00

4 26 40 30,00 21 10 30,00

5 26 41 30,00 : 11 10 30,00

6 26 41 30,00 -11 11 0,00

7 26 42 30,00 =11 1 0,00

8 26 42 © 30,00 -11 11 30,00

9 26 43 30,00 A1 11 30,00

10 26 43 30,00 =1 10 30,00

1 26 42 30,00 =11 10 30,00

12 26 42 30,00 =1 09 0,00

13 26 45 30,00 <19 09 0,00

14 26 45 30,00 -1 12 30,00

15 26 41 0,00 -11 12 30,00

16 26 41 0,00 1 11 30,00

17 26 39 30,00 +1 11 30,00

18 26 39 30,00 -1 12 30,00

19 26 37 0,00 - 12 30,00

20 26 37 0,00 -11 11 0,00

21 26 38 30,00 =3 11 0,00
s 22 26 38 30,00 -11 09 30,00
il 26 36 30,00 _1 09 30,00
S 24 26 36 30,00 =19 08 30,00
J.. 25 26 37 0,00 <1 08 30,00
o , 26 26 37 0,00 -1 08 0,00
2 26 38 30,00 - 11 08 0,00
28 26 38 30,00 -1 08 30,00

29 26 40 0,00 = 08 30,00

30 26 40 0,00 -1 07 30,00

31 26 39 30,00 =11 07 30,00

32 26 39 30,00 <11 06 30,00

La signature du présent Cahier des charges par les parties prenantes en
présence du Ministre Provincial des Mines, de Monsieur PANDE PEMBAMOTO
KYALA Matthieu, le Grand Chef de la chefferie des Basanga et de Madame
ENEYA KYAMABAMBA RUTH, Cheffe du Secteur de la LUFIRA en leur qualité des
témoins et garants de la bonne application du présent accord de développement
dont le contenu est consigné dans le tableau ci-dessous :
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DESCRIPTIONS DETAILLEES DES PROJETS

Desgription détaillée Appui en intrants agricoles, a la mécanisation,
materiels aratoires et encadrement des agriculteurs. (PROJET N°01)

Titre du projet

: Appui en intrants agricoles, a la mécanisation,
matériels aratoires et encadrement des

agriculteurs.

Durée du projet

Période de commencement

: 5 années agricoles (en cing phases)

4¢me trimestre 2024 (Septembre)
4¢me trimestre 2025 (Septembre)
4%me trimestre 2026 (Septembre)
4¢me trimestre 2027 (Septembre)
4éme trimestre 2028 (Septembre)

Contexte et justification du
projet

L’axe 3 du Plan de Développement Economique et
Social de la province du Haut-Katanga concerne
la promotion de la sécurité alimentaire et du
développement agricole durable. Parmi les
programmes dudit axe, I'on note la relance de la
production agricole, animale et halieutique. Dans
ce programme, les actions a mener sont entre
autres la production et la distribution de
matériels génétiques améliorés d'arachides, de
mals, de haricot et de manioc ainsi que des
intrants agricoles. La mise en ceuvre de ce
programme agricole provincial est encore loin de
toucher tous les petits exploitants agricoles de la
province en général et ceux des communautés
de la Chefferie des Basanga et du Secteur de la
Lufira en particulier les agriculteurs des villages
Kitemena/Mukumbi, Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi, Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke.

Face aux contraintes de production agricole et
celles d'assurer la sécurité alimentaire de leurs
ménages, les populations des quartiers
susmentionnés ont inscrit parmi leurs priorités de
développement I'acquisition des intrants agricoles.
Grace a l'opportunité offerte par le nouveau Code
minier en instituant le cahier des charges de
responsabilité sociétale des entreprises minieres, le
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projet dappui en intrants agricoles, a |la
mécanisation, en matériels aratoires et
encadrement aux agriculteurs de la zone impactée
parlentreprise miniére SURYA MINES SARL a figuré
sur la liste des besoins négociés et retenus dans le
cahier des charges de cette société miniére.

Bréve description

Ce projet consiste en un appui en intrants aux 400
ménages agricoles a raison de 80 ménages chaque
année, dont 40 ménages pour le groupement
Mukumbi de la chefferie des Basanga et 40 autres
ménages pour les groupement Ngalu et Tenke du
Secteur de la Lufira. Les intrants a distribuer sont
notamment les semences composites de mais, les
engrais (NPK et Urée) et les herbicides a poste
émergence, les insecticides ainsi que les outils
aratoires, également un tracteur leur sera octroyé
pour la mécanisation des champs. Dans ce méme
projet, il s‘occupera ausside I'encadrement de tous
les ménages bénéficiaires.

Les semences.

La semence a utiliser est une semence composite,
caractérisée par une perte génétique lente de
qualités semenciéres et de productivité dans le
milieu paysan. Pour ce projet mais, c'est la variété
UNILU qui sera utilisée.

Les engrais chimiques (NPK et Urée).

Les études hydro pédologiques étant prévues par
ce présent projet d’'une part et dautres, la formule
d'engrais appréciée par le gouvernement est
standard (17-17-17) pour les N.P.K. Cela étant, il
a été conseillé prévisionnellement d’appliquer un
engrais ayant une prédominance phosphatée
disponible sur le marché (10-20-10) en vue de
permettre le phosphore a jouer le rdle de
conservateur de fertilité du sol en évitant la
latéritisation. En ce qui concerne l'urde, il est
maintenu la politique du gouvernement qui la dose
a 46%.

12



Les kits aratoires : houes, coupe-coupe,
machettes.

Mécanisation : un tracteur d'une puissance de
75 chevaux.

Pour améliorer leurs rendements agricoles et, par
conséquent, accroitre leur production, les
agriculteurs vont bénéficier de
I'accompagnement des agronomes dans leurs
activités. En effet, jusqu'a ce jour, les ménages
agricoles de ces agglomérations ont une
production qui varie entre 2,5 a 3,5 tonnes de mais
par hectare. Avec I'appui technique assuré par les
agronomes et les intrants livrés, l'on compte
améliorer la production jusqu’a 6,5 a 8 tonnes a
I'hectare. Par ailleurs, pour éviter toute sorte de
discrimination au sein de la communauté, il est
prévu un taux de remboursement de 20% de la
production brute de chaque ménage bénéficiaire.

Les critéres de sélection des bénéficiaires.

Etre cultivateur habitant des villages
Kitemena/Mukumbi, Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi,  Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke n‘ayant pas d'appui d'autres
partenaires dans ce secteur ;

Disposer d'un espace de champ d'au moins
0,5 ha en cours d'exploitation depuis 2 ans
dans le quartier ;

Avoir un témoignage de fiabilité et de
crédibilité d’au moins 10 ménages habitant
les villages Kitemena/Mukumbi,
Kitemena/Ngalu, Kamikolo/Mukumbi,
Kamikolo/Ngalu et Kawama/Tenke

Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont les 400 ménages des
villages impactés. Soit 80 ménages par année ;
soit 40 ménages pour le groupement les villages
du Mukumbi de la chefferie des Basanga et 40
ménages pour les villages des groupements Ngalu
et Tenke du Secteur de la Lufira ; ainsi ; chaque
meénage bénéficiera de 0,5 Ha par année. Ceci

13



donnera 40 Ha par année et 200 Ha pour les cing
années. Les bénéficiaires indirects sont le reste de
lapopulation de la chefferie des Basanga et du
Secteur de la Lufira et toutes les populations du
territoire de Kambove.

Localisation du projet (lieu
de mise en ceuvre)

Deux champs regroupés seront dans le deux
groupements MUKUMBI et NGALU

Objectifs

- Contribuer a la promotion de la sécurité
alimentaire et au développement de
I'agriculture durable ;

- Accroitre et diversifier la production agricole ;

- Augmenter les revenus des meénages
agricoles ;

- Améliorer  lalimentation des ménages
agricoles.

Résultats attendus

La productivité agricole est améliorée : le
rendement par hectare passe de 2,5 tonnes
a 6,5 tonnes par hectare ;

Au terme glu projet 400 ménages sont
accompagnes ;

Lles revenus agricoles des ménages
augmentent d'au moins 70% ;
L'alimentation des ménages est améliorée
(les ménages consomment au moins 2 repas
équilibrés par jour).

Stratégie de mise en ceuvre
du projet

Ce projet s’exécutera de maniére ci-aprés :

Deux champs regroupés seront emblavés
d’une superficie de 20 Ha ; chacun dans le
groupement MUKUMBI et groupement
NGALU

Identification des bénéficiaires par SURYA
MINES SARL en collaboration avec les
techniciens du Secteur (AGRI et DERU), et
les représentants des communautés de cing
villages impactés ;

Signature des protocoles entre SURYA

MINES SARL et les ménages agricoles

14



bénéficiaires de I'appui ;

Mise a disposition par SURYA MINES SARL
des intrants agricoles et matériels aratoires
pour les ménages agricoles ;

- Terrains a emblaver acquis par les ménages
agricoles ;
Préparation des terrains et toutes les
opérations agricoles & charge des ménages
agricoles ;
Formations et autres appuis techniques
(Visites de terrain et supervision des

cultivateurs) a charge de SURYA MINES

SARL ;
Stratégies agricoles envisagées :
¢ Autosuffisance alimentaire : elle

consiste a appuyer les paysans en
production des cultures vivriéres de
premiere nécessité en vue de renforcer
les revenus du ménage ;

s Gestion des remboursements,
acquisition et stockage des intrants
(semences, engrais + matériels
aratoires) a charge des comités locaux
des Développement de la Chefferie des
Basanga et du Secteur de la Lufira pour
en assurer la protection et le
gardiennage.

Suivi-évaluation Le suivi-évaluation sera assuré par le Comité Local
de Suivi (CLS) présidé par Monsieur
I'Administrateur du territoire de Kambove. I
portera sur un certain nombre de volets,
notamment : le respect desprocédures de
recrutement des agronomes et les critéres de
sélection des bénéficiaires, le respect des
échéances et du calendrier agricole, Ila
conformité des intrants (semences, engrais et
herbicide), 'audit des dépenses effectuées ainsi
que les résultats attendus. En temps opportun, le
CLS communiquera a SURYA MINES SARL le
calendrier de ses activités. A l'issue de chaque |
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session de suivi-évaluation, un rapport sera
élaboré et partagé avec SURYA MINES SARL
dans le but de corriger les éventuelles erreurs de
gestion et d’exécution du projet. Les services de
I'Etat a savoir la Direction de protection de
I'environnement minier (DPEM), le Fonds
National de Promotion et de Service Social
(FNPSS) et I'’Agence  Congolaise de
I'Environnement (ACE) effectueront a un second
niveau le contrdle de I'exécution du projet

Indicateurs
vérifiables (I0V)

objectiirement

» Nombre de bénéficiaires sélectionnés ;
Rendement a I'hectare fixé ;

Nombre d'hectares emblavés ;

Quantité d'intrants agricoles fournis ;
Nombre de missions de suivi réalisées par
les agronomes ;

» Quantité des produits récoltés (en tonne).

Coiit total du projet

: 288 500,00 USD

Budget et devis détaillés du projet d’appui en intrants agricoles,

ri r

1. Intrants agricoles

n I I'S.

N° |Spécification Qté Unité PU (USD) PT (USD)
Fourniture semences 200 [Sacs 25 kg 100 20000
Fournitures NPK 1200 | Sacs 50kg 60 72000
Fourniture urée 800 |Sacs 50kg 59 47200
Atrazine 400 | Litre 12 4800
Acetachlor 400 | Litre 12 4800
Mesotrione 200|250ml| 12 2400
Diphosat 200 | Litre 12,5 2500
Super wetter 200 | Litre 5 1000
Elufen 200|100g 12 2400
Lambda 200 Litre 12 2400
Sous total 159500
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2. Mécanisation, matériels aratoires et encadrements des agriculteurs

Tracteur de 75 Chevaux avec

_ 1|Pce 65000 65000
accessoires
Carburant et lubrifiant 10000 | Litre 1,5 15000
Entretien tracteur et

, 5 500 2500

dépannage
Prime tractoriste 5 450 2250
Houe 200 | Pce 5 1000
Coupe-coupe 200 | Personnes 5 1000
machette 200 | Personnes 5 1000
Transport et divers 5 1750 8750
Sous total 96500
formation agriculteurs 5|Séance 2000 10000
accompagnement technique y
compris les études

) 5| Personnes 4000 20000
hydrogéologiques et
tractoriste
Sous total 30000
Imprévu 5 500 2500

Total Général

288 500
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Description détaillée du projet d'adduction d’eau potabie

(PROJET N°02)

I. INFORMATION GENERALE

Titre du projet

: Adduction d'eau potable

Contexte et justification du
projet

: L'eau est une denrée de premiére nécessité.
La consommation de l'eau de mauvaise
qualité ou le manque de celle-ci provoque
des probléemes de santé. Dans le souci de
palier aux difficultés liées a l'insuffisance des
points d'eau potable, les communautés des
villages Kitemena/Mukumbi,Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi, = Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke ont choisi le projet de
desserte en eau potable par les forages. Lors
des négociations, SURYA MINES SARL a
accordé une attention particuliere a cette
requéte de la population impactée par ses
activités minieres. A lissue desdites
négociations, forage des puits d'eau potable
a pompe immergée avec un générateur du
courant électrique a été inscrit au cahier des
charges de SURYA MINES
SARL.

Description du projet

Forage d'un puits de 150 m a pompe immergée
avec un générateur d’énergie électrique
(Groupe électrogéne) (6 puits de forages, dont
02 puits a Kitemena/Mukumbi, 01 puits 3
Kitemena/Ngalu, 01 puits a
Kamikolo/Mukumbi, 01puits a Kamikolo/Ngalu
01 puits a Kawama/Tenke)
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Objectifs

- Résoudre le probléme d'approvisionnement
en eau potable pour les populations des
quartiers cités ci-haut par le forage de 06
puits ;

Réduire la distance a parcourir pour
s‘approvisionner en eau potable ;

- Permettre aux communautés de consommer
une eau potable ;

- Améliorer la qualité et I'acces en eau potable
des communautés locales.

Localisation du projet (lieu
de mise en ceuvre)

: Ce projet sera localisé dans les villages
Kitemena/Mukumbi, Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi, Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke.

Bénéficiaires

les  communautés des  villages

Kitemena/Mukumbi, Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi, = Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke et leurs environs

Résultats attendus

- 06 puits d'eau potable a pompe immergée

- Une eau potable consommée par les

- L'accés a I'eau potable amélioré ;
- Maladies dues a la mauvaise qualité de 'eau

- les travaux d'aménagement extérieurs

forés avec un générateur du courant
électrique (groupe électrogeéne de 5 KVA) ;

communautés ;

réduites ;

effectués

Activités pour atteindre les
résultats

- Lancement des appels d'offre (publication
de I'appel d'offre, analyse et études des
dossiers, sélection du maitre d'ceuvre ou
fournisseur) ;

- Exécution des forages ;

- Installation de la pompe

- Installation du support tank ;

- Pose des citernes ;

- Formation et mise en place des comités de

_gestion des puits d’eau potable.
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Indicateurs des résultats

- 06 puits d'eau potable forés aux villages
Kitemena/Mukumbi, Kitemena/Ngalu,
Kamikolo/Mukumbi,  Kamikolo/Ngalu et
Kawama/Tenke ;

- 06 supports citernes installés ;

- 06 citernes de 5 m3 posées ;

- 6 comités de gestion d’eau formés et mis
en place.

Durée du projet

- 90 Jours ouvrables

Période de commencement

: L'exécution de ce projet va se dérouler en
deux phases : la 1¢¢phase sera exécutée au
3%me trimestre 2024 (Juillet) et la 2¢me phase
au 3™ trimestre 2025 (Juillet)

Stratégie de mise en ceuvre
du projet

- Financement, gestion et supervision du projet
par SURYA MINES SARL ;

- Sélection par appel d'offre par SURYA
MINESSARL des fournisseurs des
services (€tudes hydrogéologiques) et de
I'entrepreneur de forage ;

- Exécution des travaux de construction
conformément aux prescriptions techniques
et au contrat par le fournisseur des services
et par I'entrepreneur.

Suivi-évaluation

Le suivi-évaluation sera assuré par le Comité
Local de Suivi (CLS) présidé par Monsieur le
Maire de la ville de Likasi et composé d'un (1)
delégué de SURYA MINES SARL et de quatre
(4) représentants désignés des communautés
locales. Le suivi-évaluation portera sur un
certain nombre de volets, notamment |la
qualité des matériels, des équipements, le
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