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ENTRE :
La République Démocratique du Congo, diment et valablement représentée pat :

- Le Ministre de ’Energie, et
- Le Ministre des Finances.

agissant en vertu des pouvoirs légaux tels qu’ils résultent de I’Ordonnance-Loi n® 81-
013 du 2 avril 1981 portant législation générale sut les mines et les hydrocarbures, ci-
aprés désignée « La RDC » de premiére part ;

ET
I’Association :

* SURESTREAM PETROLEUM Ltd, entegistrée en Grande Bretagne, sous
le numéro de société 5238607, et dort le siége social est 4 Bedford Row,
Holbom, London, WCIR 4 DF, United Kingdom, représentée par Monsieur
Pierre ACHACH, Administrateur Délégué, muni des pleins pouvoirs dont copie
est en annexe 2, ci-apres dénommée « SURESTREAM », de deuxiéme part ;

* La Congolaise des Hydrocarbures dont le siége social se trouve sur 1, avenue
du Comité Urbain, Kinshasa/Gombe, représentée par Messieurs Justin
KANGUNDU et Christophe BITASIMWA, respectivement Administrateur
Délégué Général et Administrateur Directeur Technique, ci-aprés dénommée
«COHYDRO» de troisiéme patt..

Les parties de deuxiéme et de troisiéme part sont ci-dessous dénommées le
«Contractant».

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

= Aux termes des articles 1 et 2 de 'Ordonnance - Loi n°® 81-013 du 2 avril 1981
portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures, le sol et le
sous-sol sont et demeurent la propriété inaliénable et imprescriptible de I’Etat ;

* Les ressources économiques, telles que les hydrocarbures qui y sont contenues
sont désignées « Substances concessibles » ;

" L’Etat désire encourager 'exploration et Pexploitation des hydrocarbures dans
la zone ouverte i lexploration dans le Bassin Cétier de la République
Démocratique du Congo ;

* SURESTREAM PETROLEUM LTD a démontté ses capacités techniques et
financiéres dans Pexploration et la production pétroliéres ;

" Le rapport final d’évaluation et d’interptétation des données déposé par
SURESTREAM PETROLEUM LTD a été concluant ;

®= SURESTREAM PETROLEUM LTD et COHYDRO, en association, OW
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part de leurs intentions d’explorer le potentiel du pétrole dudit Bassin dont les
coordonnées constituent ’Annexe 1 ;

Dans le but de soutenir cette initiative, PEtat a intention d’accorder aux
entreptises des conditions financiéres, économiques et fiscales spécifiques pour
I'exercice des activités précisées dans le Contrat.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Contrat, les termes suivants auront la signification fixée au présent

Article :

1.1

1.2

13
14

1.5

«Année Civilen: période de douze (12) mois consécutifs commengant le premier
janvier de chaque année.

«Back Costs»: les colits engagés par 'Opérateut, y comptis les colits engagés par
I'Opérateur au nom du Contractant, pour les travaux en relation avec le Contrat
avant la Date d'entrée en Vigueur, incluant, mais non limités, les coits de
rédaction, les dépenses de personnel de 1'Opérateur, ainsi que le financement
des visites des représentants de la RDC.

«Barib» : unité égz;lc a 158,98722 litres, mesurés 4 la température ambiante.

«Bonus»: prime payable 4 IEtat lors de la signature du contrat et/ou lorsque la
production ou le rythme de production atteint certains seuils. Il s’agit de:

" Bonus de signature : 3 la signature du contrat par les parties ;

* Bonus du Permis d’Exploration : 4 'octroi du Permis d’Exploration ;

®= Bonus de renouvellement du Permis d’Exploration : au renouvellement
du Permis d’Exploration ;

* Bonus du Permis d’Exploitation : 4 'octroi du Permis d’Exploitation ;

* Bonus de renouvellement du Permis d’Exploitation : au trenouvellement
du Permis d’Exploitation ;

* Bonus de premiére production : 4 la production du premier baril ;

‘® Bonus de production du dix millioniéme baril : 3 la producﬁon du dix

millioniéme baril.

«Budget»: I'estimation prévisionnelle du coit d'un Programme des Travaux
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1.6

1.7
1.8

19

1.10

1.11

112
113

1.14

1.15

1.16

147

«Cession d'Intéréts » : toute opération juridique aboutissant au transfert entre
les Parties ou 2 toute autre entité, autre qu'une Partie, de tout ou partic des
droits et obligations découlant du Contrat.

«Comité d’Opérations»: l'organe visé 2 I'Atticle 4 du Contrat.

«Contractant»: désigne PAssociation SURESTREAM-COHYDRO ainsi que
toute autre entit€ a laquelle Association pourrait céder un intérét dans les
droits et obligations du Contrat.

«Contrab» le présent contrat de partage de production, ses annexes qui en font
partie intégrante, ainsi que tout avenant qui serait conclu entre les parties.

«Contrat d'Association »ou «Joint Operating Agreement »: le Contrat 3 conclure
entre les entités constituant le Contractant, ses annexes et ses avenants, pout la
réalisation en association des Travaux Pétroliers.

« Cotits Pétroliers » ou « Cost Oil »: tous les Back Costs tels que définis a l'article
1.2, les Bonus, comme défini & l'article 1.4 ci-dessus, ainsi que toutes les
dcpenses, entre autres, encourues et payables par le Contractant du fait des
Travaux Pétroliers, comme défini en 1.34 ci-dessous, y comptis tous les frais
d'exploitation, les frais de gestion, intéréts sur préts, et calculées conformément
a la Procédure Comptable.

« Date d'entrée en vigueur » la date de prise d'effets du Contrat, telle que cette
date est définie a I'Article 34 du Contrat.

«Dollar » ou « dollar » ou « USD » : la monnaie ayant cours légal aux Etats —
Unis d'Amérique..

« Gaz Naturel » les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
méthane et de l'éthane qui, 4 15 degrés Celsius et 4 la pression atmosphérique,
sont & I'état gazeux, et qui sont découverts et/ou produits dans le cadre du
Permis.

« Gisements Marginaux » Gisements dont les réserves ne dépassent pas vingt
(20) millions de barils.d’ Hydrocatbutes Liquides provenant d'un Permis
d'Exploitation.

«Hydrocarbures »: les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel découverts
et/ou produits sut la zone de Permis.

«LTIE.»: initiative pour la Transparence dans la gestion des recettes des

Industries Extracnves(- 0’1( M
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1.18

L19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

1.28

1.29

1.30

«Loi» : POrdonnance-Loi n1°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale
sur les mines et les hydrocarbures.

« Mois »: une pétiode commengant le premier jour d'un mois et se terminant le
dernier jour de ce mois, incluant le premier et le dernier jour du mois.

«Opérateur»: l'entité du Contractant chargée aux termes du Contrat
d'Association de la responsabilité de la conduite des Travaux Pétroliets
conformément au Contrat comme indiqué a l'article 3 du Contrat.

« Parties»: les parties au Contrat, 4 savoir la République Démocratique du
Congo et P'Associaion SURESTREAM - COHYDRO ainsi que toute autre
entité 1 laquelle une des entités du Contractant pourrait céder un intérét dans les
droits et obligations du Contrat.

« Permis » un permis relatif 4 la zone d’intérét qui se situe dans le cadre du
Permis d’Explotation (comme défini dans 'Annexe 1 du présent Contrat) et
tous les Petmis d'Exploitation en découlant.

« Permis d’Exploration »: le Permis d’Exploration couvrant le bloc NDUNDA,
comme défini dans 'Annexe 1 de cet Accord.

«Permis d'Exploitation» le Permis d'Exploitation découlant du Permis
d’Exploration.

«Procédure Comptable»: la procédure comptable telle que définie et
Communiquée au Contractant par ’Administration des Hydrocarbures de la
RDC.

« Profit Oil » : le solde de la production aprés déduction de la Royalty et du
Cost Oil destiné a étre partaggé.

«Programme des Travaux»: le plan des Travaux Pétroliers devant étre
effectué durant une période déterminée préalablement, tel qu'approuvé par le
Comité d’Opérations dans les conditions stipulées au Contrat.

«Prix Fixé» le prix de chaque qualité des Hydrocarbures, tel que défini a
'Article 16 du Contrat. -

«Production Nette » la production totale des Hydrocarbutes Liquides
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes
quantités des Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utlisées ou
perdues au cours des Travaux Pétroliers.

«Production fiscalisée» : la production nette diminuée des cofits de transpott et

stockage jusqu’au point d’enlévech‘ UJJJ\( g’
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1.31

1.32

1.33

1.34

«Redevance Superficiaire» : le Droit payé par le Contractant relatif 2
Poccupation des terres pendant la période d’exploration ou pendant la période
d’exploitation.

« Société Affiliée »:

1.32.1 Toute société dans laquelle plus de cinquante pour cent (50%) des droits
de vote dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires ou
associés (ci-aprés désignées les «Assemblées») sont détenus directement
ou indirectement par I'une des Parties ;

1.32.2 Toute société qui détient directement ou indirectement, plus de
cinquante pour cent (50 %) des droits de vote dans les
Assemblées de l'une des Parties:

1.32.3 Toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus
pour plus de cinquante pour cent (50 %) par une société qui détient
elle-méme directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent
(50 %) des droits de vote dans les Assemblées de I'une des Parties;

1.32.4 Toute société dans laquelle plus de cinquante pout cent (50 %) des
droits de vote dans les Assemblées sont détenus directement ou
indirectement pat une société ou par plusieurs sociétés telles que
déctites aux sous - paragraphes 1.32.1 a 1.32.3 ci-dessus.

«Sous Traitant» : la personne ou société i laquelle 'Opérateur fera appel dans
le cadre de I'exécution des Travaux Pétroliers.

« Travaux Pétroliers»: les activités conduites pour permettre la mise en oeuvre
du Contrat dans le cadre du Permis conformément au Contrat, notamment
les études, les préparations et les réalisations des opérations, les activités
juridiques, comptables et financieres. Les Travaux Pétroliers se répartissent
entre les Travaux d’Exploration, les Travaux d'Evaluation et de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

1.34.1 «Travaux d'Abandon »: les Travaux Pétroliers nécessaires a la remise en
état d'un site d'exploitation dont l'abandon est programmé par le
Comité d’Opérations.

1.34.2 «Travaux d'Evaluation et de Développement»: les Travaux Pétroliers
associés aux Permis d'Exploitation relatifs 4 I'étude, la préparation et la
réalisation des installations tels que forages, équipements de puits et

essais de production, constructions et pose des plates-formes ains%\
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toutes autres opérations réalisées en vue de la production, du transport,
du traitement, du stockage et de I'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

1.34.3 «Travaux d'Exploitation»: les Travaux Pétroliers relatifs aux Permis
d'Exploitation et associés 2 l'exploitation et 4 'entretien des stations de
production, de traitement, de stockage, de transport, d'exportation et de
vente des Hydrocarbures. |

1.35 «T'ravaux d’Exploration» : les Travaux Pétroliers liés au Permis et réalisés
dans le but de découvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements des
Hydrocarbures telles que les opérations de géologie, de géochimie, de
géophysique, de forage, d'équipement de puits et d'essais de production.

1.36 «Trimestre»: une période de trois (3) mois consécutifs commengant le

premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.

1.37 « ZERE » : Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration.

Article 2 - Objet du Contrat

L'objet du Contrat est l'attribution par la République Démocratique du Congo au
Contractant des droits exclusifs de reconnaissance et d’exploration des hydrocatrbures
ainsi que le droit d’obtention des Permis d’Exploitation dans les limites de la ZERE
NDUNDA, telles que définies  Pannexe 1.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

3.1 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contractant
par une des entités composantes de celui-ci et dénommée «1'Opérateur ».
L'Opérateur est désigné par le Contractant dans le cadre du Contrat
d’Association.

32 Pour le compte du Contractant, I'Opérateur aura les tiches spécifiques
suivantes :

(@)  Préparer et soumettre au Comité d’Opérations les projets de

Programmes des Travaux annuels, les Budgets correspondants et leurs
modifications éventuelles ;

(b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets
approuvés, 'exécution des Travaux Pétroliers ;

(9 Préparer, en «cas de découverte déclarée commerciale%
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exploitable, les programmes de développement et d'exploitation relatifs
au gisement découvert ;

Sous réserve de l'application des dispositions de I'Article 3.5 ci-apres,
négocier et conclure avec tout tiers les contrats relatifs 3 I'exécution des
Travaux Pétroliers ;

Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre
annuellement 4 la RDC les comptes, conformément aux dispositions de
la Procédure Comptable ;

Conduite les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et, d'une
fagon générale, mettre en oeuvre tous moyens approptiés en respectant
les régles de I'art en usage dans l'industrie pétroliére internationale, en vue

de:

@) l'exécution des Programmes des Travaux dans les meilleures
conditions techniques, environnementales et économiques ;

() l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne
conservation des gisements exploites.

Dans I'exécution des Travaux Pétroliers, 'Opérateur devra, pour le compte du
Contractant :

@

®)

Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux
pratiques généralement suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer
aux regles de l'art en matiére de champs pétroliféres et de génie civil et
accomplit ces opérations d'une maniére efficace et économique. Toutes
les opérations seront exécutées conformément aux termes du Contrat,

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte

des dispositions de I'Article 20 ci-aprés.

Sous tésetve des articles 51 et suivants de la Loi, permettre dans les
limites raisonnables aux représentants de la RDC d'avoir un acces
périodique aux lieux ou se déroulent les Travaux Pétroliers avec le droit
d'observer tout ou pattie des opérations qui y sont conduites. La RDC
pourta, par lintermédiaire de ses représentants ou employés diiment
autotisés, examiner tout ou partic des données de I'Opérateur se
rapportant aux Travaux Pétroliets, y comptis les données géologiques,
géochimiques, géophysiques, de forage et toutes autres données des

opérations de production pétro]iéw. M
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L'Opératenr conservera une copie représentative de toutes ces données
en République Démocratique du Congo et en fournira une copie i la
RDC. Toutefois, en ce qui concerne les échantillons et documents
exigeant des conditions particuliéres de stockage ou de conservation,
ceux-ci seront conservés dans un lieu choisi par I'Opérateur, sous sa
responsabilité , et auxquels la RDC aura droit d'accés. I'Opérateur aura le
droit de garder les copies de toutes les données, tous documents et
échantillons en-dehors de la République Démocratique du Congo, a ses
propres frais.

Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures
d'assurances de types et montants conformes aux usages dans I'industrie

pétroli¢re et 2 la réglementation en vigueur en République Démocratique
du Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des
Travaux Pétroliers.

Le Contractant devra exécuter chaque Programme des Travaux dans les limites
du Budget correspondant et ne poutra entreprendre aucune opération qui ne
serait pas comprise dans un Programme des Ttavaux approuvé, ni engager des

dépenses qui excéderaient les montants inscrits au Budget, sous réserve de ce
qui suit :

@)

®)

Siune dépense au-dela du Budget s'avére nécessaire pout l'exécution d'un
Programme des Travaux approuvé, le Contractant est autorisé i faire des
dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite de quinze pour cent
(15%) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité d’Opérations dés que possible.

Au cours-de chaque Année Civile, le Contractant est aussi autorisé 3
effectuer, dans le cadte des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues
non incluses dans un Programme des Travaux (mais qui y sont liées) et
non insctites dans un Budget, dans la limite cependant d'un total de cing
cent mille (500.000) Dollars ou leur contre-valeur dans une autre
monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre effectuées pour
atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité d’Opérations et
'Opérateur devra présenter aussitot que possible un tapport relatif 2 ces
dépenses au Comité d’Opérations. Lorsque ces dépenses auront été
approuvées par le Comité d’Opérations, le montant autorisé sera i
nouveau porté a cinq cent mille (500.000) Dollars ou leur contre-valeut
dans toute autre monnaie, le Contractant ayant en permanence le pouvoir

de dépenser ce montant aux conditions fixées ci—dcss(u%/( ®
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3.5

3.6

3.7

38

11

(©  En cas d'urgence due aux Travaux Pétroliers, 'Opérateur pourra engager
les dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des
vies, des biens et de l'environnement, et I'Opérateur devra faire part
aussitot que possible au Comité d’Opérations des circonstances de ce cas
d'urgence et de ces dépenses.

Sauf décision contraire du Comité d’Opérations, le Contractant devra faire des
appels d'offres pour les matériels et setvices dont le cotit estimé est supérieur 4
un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux
d’Exploration et 4 deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux
d'Evaluation, de Développement et d'Exploitation. Les entités composant le
Contractant pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La
procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et
géophysiques, linterprétation des données sismiques, les simulations et études
de gisements, l'analyse des puits, leur corrélation et interprétation, l'analyse des
roches pétroliféres, l'analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et
lingénierie des Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels et les travaux
nécessitant l'accés 2 des informations confidendelles, lorsque le Contractant
aura la possibilité de fournir les prestations 2 partir de ses moyens proptes ou de
ceux de ses Sociétés Affiliées.

Les montants définis aux Articles 3.4 et 3.5 ci-dessus, valables pour I'année
2005, (y compris les Colits Pétroliers), seront actualisés chaque année par
application d'un indice d'infladon qui sera communiqué chaque année par la
Banque Centrale du Congo.

Le Contractant ne pourra étre tenu tesponsable que pour les dommages directs
subis par la RDC résultant d'une faute délibérée de la part du Contractant pat
référence aux usages de l'industrie pétroliere internationale. 11 est expressément
convenu que le Contractant ne pourta en aucun cas étre tenu responsable de
tout dommage indirect, éventuel ou induit ainsi que de toute pette économique
que poutrait supporter la RDC, quelle qu'en soit la cause et qui poutrait étre en.
relation avec le Contrat. En tout état de cause, y comptis dans le cas ou la
limitation de responsabilité mentionnée ci-dessus ne pourrait étre appliquée
pour quelque raison que ce soit, le montant total que le Contractant poutrait
étre amené 4 verser dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité sera
déterminée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en
République Démoctatique du Congo.

Sans préjudice de ce qui précéde, le Contractant exécutera, pendant la durée du
Permis d’Exploration et toute période de renouvellement, le Programme
Minimal des Travaux de Reconnaissance et d’Exploration i Tarticle 7 du

ContraW i P}y\
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Dans les six (6) mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du Contrat, le
Contractant devra constituer une Société par Actions i Responsabilité Limitée
de droit congolais conforme a l’article 80 de la Loi.

Article 4 - Comité d’Opérations

4.1

42

43

Aussitot aprés la date d'entrée en vigueur du Contrat, il sera constitué, pour le
Permis, un Comité d’Opérations composé de représentants du Contractant et
de ceux de la RDC. La RDC et le Contractant nommeront chacun trois
teprésentants et trois suppléants pour un mandat de deux ans. Les représentants
de la RDC proviendront du Ministére de PEnergie (Secrétaire Général aux
Hydrocarbures, Directeur d” Exploration - Production et Raffinage, Directeur
de la Législation et Normes). Le Contractant aura le droit de remplacer 3 tout
moment ses représentants ou ses suppléants en avisant la RDC du
remplacement. La RDC et le Contractant pourront faire participer, sans droit de

vote, aux réunions du Comité d’Opérations un nombre raisonnable de membres
de leur personnel.

Le Comité d’Opérations examine toutes questions insctites 3 son ordre du jour
relatives 4 l'orientation, 4 la programmation et au controle de la réalisation des
Travaux Pétroliers. Il examinera notamment les Programmes des Travaux et les
Budgets qui feront l'objet d'une approbation et il controlera I'exécution desdits
Programmes des Travaux et Budgets.

Pour l'exécution de ces Programmes des Travaux et la réalisation des Budgets
approuvés, I'Opérateur, pour le compte du Contractant, prendra toutes les
décisions nécessaires pour la réalisation des Travaux Pétroliers conformément
aux termes du Contrat.

Les décisions du Comité d’Opérations sont prises en application des tégles
suivantes :

(@  Pour les Travaux d’Explotation, 'Opérateur présentera, pour le compte
du Contractant, au Comité d’Opérations, les otentations et les
Programmes des Travaux qu'il entend réaliser. Le Comité d’Opérations
formulera éventuellement les recommandations qu'il jugera nécessaites et
en considération desquelles le Contractant prendra les décisions utiles.

(b) Pour les Travaux d'Evaluation et de Développement et les Travaux
d'Exploitation, I'Opérateur présentera, pout le compte du Contractant, au
Comité d’Opérations, les otientations, les Programmes des Travaux et les
Budgets qu'il propose poutr approbation. Les décisions du Comité

d’Opérations sur ces propositions sont prises 4 I'unanimité d%
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4.5

13

représentants présents (ou leurs suppléants) désignés par la RDC et le
Contractant.

()  Pour les Travaux d'Abandon, toute dédsion du Comité d’Opérations
sera prise 3 l'unanimité des six représentants (ou leurs suppléants) -
désignés confonnemcnt a l'article 4.1.

(d)  Au cas ou une question devant étre décidée conformément au Contrat
ou autrement par le Comité d’Opérations, ne poutrait pas recueillir
I'unanimité des six représentants ou leurs suppléants désignés
conformément a l'article 4.1. lors d'une téunion du Comité d’Opérations,
ou si les représentants de la RDC n'assistaient pas a cette réunion,
'examen de la question sera reporté a une deuxiéme réunion du Comité
d’Opérations qui se Hiendra, sur convocation écrite de I'Opérateur, dix
(10) jours au moins apres la date de la premiére réunion. Pendant ce
délai, la RDC et le Contractant se concerteront et 'Opérateur fournira
toutes informations et explications qui lui seront demandées par la RDC,
Il est entendu que si au cours de cette deuxiéme réunion la RDC et le
Contractant ne patviennent pas 4 un accotd sur la décision a prendre ou
si les représentants de la RDC n'assistent pas a cette réunion, la décision
appartiendra au Contractant tant que les entités composant le
Contractant n'auront pas técupéré l'intégralité des Cotits Pétroliets liés 2
la phase initiale de développement. Pour les développements
complémentaires sur un méme Permis d'Exploitation, I'accord unanime
de la RDC et du Contractant devra étre recherché.

Les décisions du Comité d’Opérations ne devront pas étre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations résultant, pour le Contractant, du
Contrat et des Permis.

Le Comité d’Opérations se réunira chaque fois que I'Opérateur le demandera,
sut convocation adressée quinze (15) jours a I'avance. L'Opérateur transmettra 2
la. RDC dans le méme délai le dossier relatif 4 la réunion du Comité
d’Opérations. La RDC et le Contractant choisiront chacun le nombre de
représentants qu’ils souhaitent envoyer 2 la réunion du Comité d’Opérations. Ce
nombre sera compts entre un et trois. En outre, la convocation contiendra
lordre du jour proposé, la date, I'heure et le lieu de ladite réunion. La RDC
pourra a tout moment demander que l'opérateur convoque une réunion pour
délibérer sur des questions préalablement déterminées qui feront alors partie de
l'ordre du jour de ladite réunion. Le Comité d’Opérations devra se réunit au
moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour discuter et approuver le
Programme des Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de I'Opérateur
sur I'exécution du Budget afférent de I'Année Civile précédente. Le Co%\

<
“
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d’Opérations ne peut statuer sur une question qui ne figure pas a l'ordre du jour
de la réunion, sauf décision contraire unanime des représentants de la RDC et
du Contractant.

Le Comité d’Opérations est présidé par le représentant nommé de la RDC qui
doit agir en tant que président lors des réunions. Le représentant nommé par le
Contractant assure le secrétariat de ces réunions. En cas de désaccord, le
Président n'a pas de voix prépondérante.

L'Opérateur préparera un procés-verbal écrit de chaque séance et en enverra
copie 2 la RDC dans les quinze (15) jouts de la date de la réunion, pour
approbation ou -remarques dans les trente (30) jours 4 compter de la date de
téception. En outre, 'Opérateur établira et soumettra a la signature des
représentants de la RDC et du Contractant, avant la fin de chaque séance du
Comité d’Opérations, une liste des questions ayant fait 1'objet d'un vote et un
résumé des positions adoptées a 'occasion de chaque vote.

Toute question pourta étre soumise 2 la décision du Comité d’Opérations sans
que soit tenue une séance formelle, 2 la condition que cette question soit
transmise par écrit par I'Opérateur a la RDC. Dans le cas d'une telle soumission,
la RDC devra, dans les dix (10) jours suivant réception communiquer son vote
par éctit a I'Opérateur, sauf si la question soumise au vote requiert une décision
dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel cas la RDC devra
communiquer son vote dans le délai stipulé par I'Opérateut, ce délai ne pouvant
toutefois étre inférieur & quarante huit (48) heures. En l'absence de réponse de
la RDC dans le délai imparti, la proposition de I'Opérateur sera considérée
comme adoptée. Toute question qui recoit le vote affirmatif dans les conditions

prévues a I'article 4.7 ci-dessus sera réputée adoptée comme si une réunion avait
été tenue.

Le Comité d’Opérations peut décider d'entendre toute personne dont l'audition
est demandée par la RDC ou le Contractant. En outre, la RDC ou le
Contractant peut, 2 ses frais, se faire assister aux tréunions du Comité
d’Opérations par des experts de son choix, 4 condition d'obtenir un engagement
de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant la RDC
ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétroliéres concurrentes des
entités composant le Contractant.

Le Comité d’Opérations pourra également se réunir, sur demande de Pune des
parties au Contrat, en cas de :

" Violation intentionnelle des clauses du contrat par 'une ou Pautre

des parties ; '3 .
(K M
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= Changement des circonstances économiques qui bouleverse l’éqliﬂibre
des prestations voulues par les parties.

Article 5 - Bonne Gouvernance, Développement et Protection de

7

52.

23

PEnvironnement.

La RDC et le Contractant acceptent I'application des principes et critéres de
I'« LT.IE » dans le cadre de I'exécution des obligations contractuelles.

Des séminaires, des ateliers ainsi que des conférences seront organisés par le
Contractant pour informer son personnel notamment au sujet des textes ci-
apres : -

e laloin® 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le décret du
' 30 janvier 1940 portant code pénal dite « loi anti-cotruption » ;
o laloi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme.

Le Contractant allouera annuellement un montant de 100.000 USD, au titre
d’interventions sociales au profit des populations locales environnant les sites
pétroliers suivant un programme concerté avec le Ministre de I'Energie. Ces
interventions toucheront notamment le domaine de la Santé ou de ’Education
et de la Culture. Les montants y réservés font partie des Coiits Pétroliers et sont
donc récupérables.

5.4 Le Contractant élaborera et exécutera un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

55,

(PAR) dans les six (6) mois de la premiére période de la ZERE, suivi d’une
Etude d’Tmpact Envitonnemental et le Plan de Gestion Environnemental du
projet (EIE/PGE) pout la phase de production.

Les termes de référence, en ce comptis les frais d’instruction et ceux de suivi
d’exécution du PGE, de ces différentes obligations seront fournis par le
Ministere de I’'Environnement qui approuvera les versions finales faisant partie
intégrante du présent Contrat.

Le Ministére -de I’Environnement donnera 4 cet effet un avis
environnemental et délivrera un Permis d’Exploitation.

Sans préjudice de larticle 3.3(c), un audit environnemental annuel est prévu, a
charge du Contractant.

Pour le suivi de exécution du Plan de Gestion Environnemental du projet de
'audit environnemental, le Contractant participe annuellement pour un montant

1 ille (20.000 USD) d -
de vingt mille (; USD) OW Hw

4
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. Article 6 — Garantie bancaire

- 6.1.  Dans les quatre mois suivant I'entrée en vigueur du Contrat, le Contractant
% fournira au Comité d’Opérations, une garantie bancaire irrévocable en
, faveur de la RDC émise pat une banque de premier ordre d’un montant de

cinq cent mille dollars (USD 500 000).

4 6.2.  La garantie ainsi constituée est mise a encaissement en cas de non exécution
imputable au Contractant du Programme Minimal des Travaux de la
Premiére Sous Période tel que défini 4 P'atticle 7.1.1.1 qu'elle couvre et selon
des modalités précisées a ladite garantie.

o 6.3. La garante doit obligatoirement contenit les stipulations suivantes :
s * ladate d’entrée en vigueur effective ;
” e Ladurée d’un an.

= 6.4. 1l est toutefois précisé que C’est la réalisation du Programme Minimal des
J Travaux de la Premiére Sous-Période d’un an tel que défini 2 Particle 7.1.1.1
que le Contractant s’est engagé i réaliser et non les dépenses correspondant
aux colts estimés de ces travaux qui déterminent que le Contractant a
= réalisé ses obligations prévues dans le Contrat.

6.5.  Sans préjudice de Iarticle 26 du Contrat, la RDC sera en mesure de faire
appel 4 la garantie bancaire constituée a son profit dans les deux hypotheéses

£

= - suivantes :

;

B ® Le Contractant notifie par écrit quil n’a pas Vintention de réaliser ou

- d’achever les travaux faisant I'objet de la garantie. Dans Pune ou Pautre

“ hypothése, la garante est due en totalité ;

- ¢ Une demande de paiement par le Ministére de I’Energie avec copie au

» Contractant accompagnée d’une attestation écrite par le Ministére de
IEnergie certifiant que le Contractant a recu deux mises en demeure

4

endéans un mois pour sa défaillance, mais n’a pas entreptis les démarches
nécessaires pour achever les travaux dans les délais stipulés dans le Contrat.

i
-

Le Ministére de ’Energie renoncera 2 la garantde une fois quil expédie 2 la
banque une attestation certifiant que le Contractant a achevé entidtement le
Programme Minimal des Travaux de la Premiére sous période tel que défini a

Iarticle 7.1.1.1 , objet de ladite garantim" )-Q'M *
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Article 7 - Programme Minimal des Travaux de Reconnaissance et

7.1

d’Exploration

Le Contractant, en acquittement de son obligation de réaliser les Travaux de
d’Exploration du Petmis d’Exploration sur la ZERE, conformément au présent
article, ménera  bien le Progtamme Minimal des Travaux suivants dans les

délais impartis.

7.1.1: Premiére Pétiode d’Exploration (Durée de cing ans)

Commengcant 2 la date d'Entrée en Vigueur et se terminant cing ans plus
tard, le dernier jour de cette période de cinq ans.

7.1.1.1. Premiére Sous-pétiode de la ZERE" (An 0, 20006)

. Commencant  la date d"Entrée en Vigueur et se terminant douze
mois plus tard, le detnier jour de cette période de douze mois.

Programme de Travaux Minimum :

@

Collecter toutes les données géologiques régionales
disponibles, tant les données sismiques que les
données relatives aux forages (USD 100.000), et
mener 4 bien une étude d’interprétation détaillée afin
de cerner le potentiel de la zone (USD 200.000). Le
théme anté-salifere étant la dble principale
d’exploration, il seta crucial de déterminer s’il est
possible d’obtenir, 4 partir d’une sélection de sections
sismiques, une meilleure résolution de la séquence la
plus profonde et des éventuelles structures sur la
zone Lemba Graben (USD 500.000)

Participer 4 la mise en place de la banque de données
du Secrétatiat Général aux Hydrocarbures, et former
du personnel 3 la gestion de cette banque de
données, pour un montant annuel de Cinquante Mille

dollars (USD 50.008))/( IR
* ‘,
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Réaliser la cartographie de certaines zones sera
réalisée afin d’identifier d’éventuel suintements ou
des sections d’affleurement. Toutes les données
magnétiques et gravimétriques devront étre utilisées
afin d’avoir une vue d’ensemble complete de la
région. '

Pour l'acquisition des données sismiques 2D, des
zones seront identifiées avec des suggestions de
grilles pour les campagnes d’acquisition des deuxiéme
et troisitme sous périodes. Au cours de cette
premiére année, Surestream fera appel aux services
d’un entrepreneur en géophysique pour entreprendre
un programme de levés sismiques couvrant un
minimum de 500 kilométres linéaires.

Le colit total estimatif des travaux de la premiére
sous-période est de deux millions et demi de dollars

(USD 2.500.000).

7.1.1.2. Deuxiéme Sous Période de la ZERE (Ans 1 et 2, 2007 et 2008)

Commengant le lendemain du demier jour de la premiére sous
période de recherche telle que définie a I'alinéa précédent et se
terminant deux ans plus tard, le dernier jour de cette pétiode de

deux ans.

@

Dés le début de cette deuxiéme sous-période,
Surestream engagera lacquisifon de nouvelles
données sismiques 2D sur un minimum de 500
kilométres linéaires couvrant la zone Lemba Graben.
Ces nouvelles données sismiques setont traitées et
interprétées en paralléle avec les données existantes
des années 70 éventuellement retraitées.

On utilisera ces données ainsi que les données
régionales des puits antérieurs pour produire une

cartographie des perspecu%- }}J“"‘l
P ’
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(i)  Au cours de cette sous-pétiode, Surestream pourtait
foretr au moins un puits d’exploration.

(i)  Le colt estimatif des travaux est de dix millions de
dollars (USD 10.000.000).

7.1.1.3. Trosicme Sous-Pétiode de la ZERE (Ans 3 et 4, 2009 et 2010)

Commencant le lendemain du dernier jour de la deuxiéme sous
période de recherche telle que définie & Palinéa précédent et se

terminant deux ans plus tard, le demier j jour de cette penode de
deux ans.

() La troisiéme sous-période d’exploration sera
principalement axée sur une représentation détaillée
de toutes les découvertes ou sur la localisation d’un
nouveau puits d’exploration. Surestream s’emploiera
a déterminer de nouvelles zones d’acquisition
sismique 2D.

)  Le recouts a la sismique 3D n’est pas, sauf nécessité,
envisagé avant le commencement de la deuxiéme
phase d’exploration. Dans le cas ol un puits
d’exploration s’avérerait fructueux au cours de la
sous-période précédente, Surestream aimerait se
réserver le droit d’évaluer toute découverte sur la
zone sud-ouest avec au moins un  puits
supplémentaire. Le travail entrepris au cours de cette
sous-période dépend en grande partie des résultats
des deux sous-périodes précédentes.

(itiy Cependant, il semble vraisemblable que Surestream

fera I'acquisition d’au moins 500 kilométres linéaires
supplémentaites de données sismiques 2D et d'un
nouveau puits d’exploration en fonction des résultats
des forages précédents. Le coiit estimatif des travaux
est de douze millions de dollars (USD 12.000.000).

(1111) Le programme de travaux pour la pétiode suivante
sera mis sur pied de facon trés démillé. 11 d

A
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notamment comprendre des évaluations de
programme de forage ainsi que lacquisition de
données sismiques 3D.

712 Tout au long de la pétiode de la ZERE, le Contractant conttibuera
a Peffort d’exploration du Bassin de la Cuvette Centrale pour un
montant annuel de Cent Mille dollars (USD 100.000).

L3 Le Contractant paiera 2 la RDC les amendes prévues pat la Loi en

cas de non exécution du Programme Minimal des Travaux de
Reconnaissance et d’Exploration.

Les puits d’exploration doivent, sauf en cas d'accord contraire des Parties, étre
forés au lieu déterminé par le Comité d’Opérations et avoir une profondeur
considérée nécessaire 4 I'évaluation d'une section sédimentaire qui aura été
€tablie suite aux données disponibles et comme étant I'un des objectifs de
formation le plus profond aux yeux du Contractant et en accord avec les
pratiques de l'industrie pétroliére, cela 4 moins que I'un des faits suivants
empéche d'atteindre la profondeur mentionnée précédemment :

a)  La formation visée est atteinte,

b)  Un forage plus poussé pourrait, aux vues du Contractant, créer un
danger prévisible qui ne pourra pas étre raisonnablement contenu,

¢)  Rencontre de formations impénétrables,

d) Rencontre de substantielles formations porteuses d'hydrocarbures

qui doivent étre protégées, qui par cela empéchent d'atteindre la
profondeur requise. :

Dans de telles circonstances le forage de tout puits d'exploration doit cesser et
se terminer 4 une profondeur moindre, et ce puits sera considéré comme
satisfaisant les critéres de profondeur minimum requise convenus entre le
Contractant et la RDC.

Article 8 - Programmes des Travaux Complémentaires

8.1

Lors de I'Evaluation Technique de toute Sous-période de la ZERE, si le
Contractant réalise des travaux en supplément du Programme Minimal des
Travaux, les travaux excédentaires seront pris en compte comme satisfaisant i la
réalisation du Programme Minimal des Travaux de la Sous-période de la ZERE

suivante,, )
i B . ’.’ a
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8.2  Pour le compte du Contractant, 'Opérateur soumettra 4 la RDC, dans les trente
(30) jours qui suivent Pévaluation technique, le Programme des Travaux
Complémentaires qu'il se propose de réaliser pendant la sous-période

.z considérée, ainsi que les projets de Budgets correspondants.

8.3 Chaque Budget contiendra une estimation déraillée des colits des Travaux
= Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux Complémentaires. Le
o Programme des Travaux Complémentaires et le Budget y afférent seront
susceptibles d'étre révisés et modifiés par le Comité d’Opérations a tout
moment de l'année.

8.4  Dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux complémentaires,
I'Opérateur devta présenter 4 la RDC un rapport sur Pexécution du Programme
- des Travaux Complémentaires ainsi que sur le Budget.

Article 9- Attribution, Renouvellement et Renonciation du Permis
d’Exploration

9.1 Sans préjudice des dispositions de POrdonnance n°67-416 du 23 septembre 1967

portant réglement minier et 4 la demande du Contractant, le Ministére de
= IEnergie octroie au Contractant un Permis d’Exploration pour une durée de cing
- ans, renouvelable deux fois. Chaque renouvellement a une durée de cinq ans.

9.2 Si les obligations du Programme Minimal des Travaux ont été accomplies de

B fagon satisfaisante, le Contractant peut lots de I'Evaluation Technique et aprés
< avoir donné un préavis de trente (30) jouts par écrit, choisir :

5 ()  soit de renouveler le Permis d’Exploration et donc de commencer la
3 deuxiéme période de la ZERE,

. (i)  soit de renoncer au Permis d’Exploration.

= 9.3. Les dispositions suivantes de tenonciation obligatoire sont applicables :

i i) St le Contractant demande le renouvellement du Permis d’Exploration,
= lors de la fin de la premiére Période de la ZERE, le Contractant
N renoncera 4 toute une zone qui ne fera pas moins de cinquante pour cent
B (50 %) de la zone d'origine du Permis d’Exploration, la localisation de

cette zone étant décidée par le Contractant.

)  Alafin de la deuxiéme Période de la ZERE, si le Contractant demande
le renouvellement du Permis d’Exploration, le Contractant renoncera i

. - une partie totale qui ne représentera pas moins de cinquante pour cent
- (50 %) de la partie restante du Permis d’Exploration, la localisation de

cette zone étant décidée par le Conttacw ﬁ_ﬂ.l.l\
‘ L
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Article 10- Découverte des Hydrocarbures et Attribution du Permis

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

d’Exploitation

Dés qu'une découverte des Hydrocarbures, jugée pat le Contractant comme
étant commercialement exploitable, est mise en évidence, pour le compte du
Contractant, I'Opérateur en informe la RDC. Dés que possible et au plus tard
dans les trente (30) jours qui suivent l'achévement de la réalisation et des tests
telatifs au puits de découverte, le Contractant présente au Comité d’Opérations
un premier rappott de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent
étre considérés comme producteurs, l'importance approximative du gisement et
une estimation des travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

Au plus tard dans I'Année Civile qui suit la communication du rapport de
découverte, le Contractant soumet au Comité d’Opérations :

1) Un rapport détaillé sur la découverte ;

if) Un Programme des Travaux et le Budget ptévisionnel nécessaire i la
délinéation du gisement comptrenant notamment les travaux

complémentaires 4 effectuer et le nombre de puits de délinéation 2
forer ;

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contractant par
le Comité d’Opérations, les régles de décision définies 4 'Article 4.3 ci-dessus
s'appliquent.

A Tlissue des travaux de délinéation, le Contractant soumet un rapport au

Comité d’Opérations sur les possibilités de mise en production du champ ainsi
délimité.

Aprés examen de ce rapport par le Comité d’Opérations si le Contractant établit
le caractére commercial du gisement en fonction de ses ctitéres d'évaluation, la

RDC, 2 la demande du Contractant, devra accorder un Permis d'Exploitation au
Cquactant.

Chaque Permis d'Exploitation attribué au Contractant par la RDC sera accordé
pour une période initiale de vingt (20) ans 2 partir de la date d'attribution dudit
Permis d'Exploitation, 2 moins qu'a une date antétieure et conformément 3
l'article 11 du Contrat, le Contractant ne décide de commencer les Travaux
d'Abandon et par conséquent de tenoncer au Permis d'Exploitation.

Tout au long de la période d’Exploitation, le Contractant doit contribuer 2
Ieffort d’exploration du Bassin de la Cuvette Centrale pour un montant annuel.

de Cent Cinquante Mille dollars (USD 150.000M #.Q,vj
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Article 11 - Abandon

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Lorsque 1'Opérateur estimera qu'au total 85 % des réserves prouvées dun
Permis d'Exploitation découlant du Petmis d’Exploration (qui forme I'objet du
Contrat) devraient avoir été produites a la fin de I'Année Civile qui suivra, il
soumettra 2 la RDC, pour le compte du Contractant, au plus tard le quinze (15)
novembre de I'Année Civile en couts, le Progtamme des Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis avec un plan de remise en état du site,
un calendtier des travaux prévus et une estimation détaillée de l'ensemble des
cotts liés 2 ces Travaux d'Abandon.

Au cas ou le Contractant conclut que les Travaux pétroliers continus ne sont
plus rentables et qu'il souhaite mettre en place les Travaux d'Abandon, la RDC
a le droit de devenir l'entité entiérement responsable de tous les Travaux
Pétroliers, sans contrepartie pour le Contractant, étant entendu que le
Contractant ne seta plus tenu 3 aucun engagement de prendre en charge tous les
frais passés ou futurs liés aux Travaux d'Abandon.

Pour permettre la récupération de ces Colits Pétroliers conformément aux
dispositions de l'article 14.2.3 ci-aprés par les entités composant le Contractant,
sous la forme de provisions pour la remise en état du site, 'Opérateur
déterminera, au plus tard le quinze (15) novembre de I'Année Civile en cours, le
montant (exprimé en Dollars par Baril) de la provision. Ce montant sera égal au
montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le volume des réserves
prouvées restant i produire selon ses estimations sur le Permis.

Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité
d’Opérations adoptera, pour le Permis le programme des Travaux d'Abandon,
et le Budget global correspondant, pour la période allant jusqu'i la fin de la
réalisation des Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité d’Opérations
approuvera également le montant de la provision que le Contractant sera tenu
de constituer pour chaque Baril d'Hydrocatbures Liquides restant 4 produire.
Chaque entité membre du Contractant imputeta en conséquence sur les Cofits
Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme égale au
montant de la provision a constituer par Batil restant 4 produire multipliée par
la part de la production d'Hydrocatbures Liquides li revenant au titre de
I'Année Civile considérée en application du Permis.

Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile,
I'Opérateur présentera & la RDC les modifications qu'il est d'accord d'apporter 3
l'estimation des réserves restant 4 exploiter et au cotit des Travaux d'Abandon
prévus. En fonction de ces nouvelles estimations de téserves restant a produire;,
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et des nouvelles estimations de cotits des Travaux d'Abandon, l'opérateur
déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja effectuées a ce
titre, le nouveau montant en Dollats des provisions 4 constituer pour l'ensemble
des Années Civiles 2 venir jusqu'a l'arrét de la production, sur chaque Baril
d'Hydrocatbures Liquides qui sera produit. Le Comité d’Opérations approuvera
ce montant le quinze (15) décembre de la méme année au plus tard.

Article 12 - Régime Fiscal, Royalty et Bonus

121 La Royaity sera payée par le Contractant 4 la RDC et est calculée au taux de
douze et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant 2 la Production Fiscalisée.

12.2  Sans préjudice du calcul du taux de Royalty défini dans I'article 12.1 ci-dessus,
en reconnaissance de la volonté de la RDC d'encourager le développement
commercial des Gisements Marginaux, la Royalty sera calculée 4 un taux de :

* Neuf pour cent (9 %) pour les quatre (4) premiers millions de barils
d’Hydrocarbures Liquides produits ;

* Douze et demi pour cent (12,5 %) pour les barils d’Hydrocatrbures liquides
sutvants (au-dela de 4 millions) conformément a I'Article 12.1 ci-dessus.

123 ILa RDC aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou en espéces. Le
Ministre ayant les hydrocarbures dans ses attributions notifiera par écrit au
Contractant le choix de la RDC au moins quatre vingt dix (90). jours 2 I'avance.
Si une telle notification n'est pas faite, la Royalty sera alors prélevée en nature au
point d'enlévement. Dans ce cas, si la RDC n’a pas pris livraison de tout ou
pattie de sa part de production pout un mois considéré, elle sera réputée avoir
renoncé a recevoir le prélévement en nature pour tout ou partie de sa
production dont il n’aura pas ptis livraison et dés lots celle-ci sera remplacée par
sa contre valeur en espéces. La monnaie de référence de toute transaction dans
le préserit contrat est le dollar. '

124 La part d'Hydrocatbures Liquides revenant au Contractant 3 lissue des
affectations et des partages définis aux Articles 14 et 15 ci-dessous sera nette de
tout impdt, droit ou cotisation de quelque natute que ce soit et prévues par les
lois et législations passées, présentes et futures, de la République Démocratique
du Congo.

12.5 'Toutes les activités du Contractant et de tous les Sous-Traitants impliqués dans
les Travaux Pétroliets sont exonérées de tous impdts et taxes afférents aux
sociétés en République Démocratique du Congo. Toute Cession d'Intérét est
exonétrée de toute imposition en République Démocratique du Congo. Tout le”
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personnel expatri€¢ (tous ceux qui ne sont pas citoyens de la République
Démocratique du Congo) employé par le Contractant ou ses Sous-Traitants et
impliqué dans les Travaux en République Démocratique du Congo est exonéré
de tous impots et taxes percus en République Démocratique du Congo, a
Iexception de Iimpét professionnel sur les rémunérations et des taxes
afférentes a l'obtention d’un document administratif ou d’une prestation
effective d'un setvice. Tous les achats faits en République Démocratique du
Congo par le Contractant et ses Sous-Traitants et strictement liés 3 Pexécution.
des travaux pétroliers sont exonérés de Pimpdt sur le chiffre d’affaires 2
intérieur. A Pexception de la rémunération pour les services prestés, toutes les
importations et exportations faites par le Contractant et ses Sous-Traitants de
matériaux et de services 2 partir et vers la République Démocratique du Congo
dans le cadre des Travaux Pétroliers seront exonérées de tous impots et droits
de douane.

Des certificats de non-imposition couvrant toutes' taxations, entre autres impots
sur le revenu, impots afférents aux sociétés, droits de douane, retenues, taxes
sur les plus-values, seront fournis auxdites entités, y compris les filiales,
consultants, employés, administrateurs et Sous-Traitants, par les autorités
fiscales de la République Démocratique du Congo. :

Le Permis est exonéré de tout impét foncier.

Un Bonus de Signatute total de Cing Cent Mille Dollars (USD 500.000) sera

payable par le Contractant 4 la RDC dés la signature du présent Contrat par les

parties.

Les autres bonus tels que détaillés ci dessous :

' Permis d’Exploration :USD 250,000 (Deux Cent Cinquante Mille
dollars);

» Renouvellement du Permis d’Exploration: USD 125,000 (Cent Vingt
Cinq Mille dollars); .

" Permis d’Exploitation: USD 250,000 (Deux Cent Cinquante Mille
dollars);

. renouvellement du Permis d’Exploitation : 125,000 (Cent Vingt Cing
Mille dollars);

- Bonus de production: USD 1,000,000 (Un Million de dollars);

= Bonus de production du dix millioniéme baril: USD 5,000,000 (Cing
Millions de dollars).

Une Redevance Supetficiaire annuelle équivalent 2 Deux dollars (USD 2) par
Km? sur Permis d’Exploration et 4 Cing Cents dollars (USD 500) par Km? sur

Permis d’Exploitation est due par le Contractant 2 la RW F

L
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Article 13 : Régime de change

13.1 La RDC garantit au Contractant ainsi qu’a toute personne physique ou morale
travaillant pour elle, dans le cadre de la présente Convention, le bénéfice de
toutes dispositons législatives ou réglementaires plus favorables, en toute
matiére monétaire, qui seraient accordées a4 une autre société exercant une
activité similaite en République Démocratique du Congo. Sous réserve des
dispositions ci-aptés, la RDC garantit au Contractant le droit de transfert a
étranger dans les devises d’origine des investissements :

a) Des apports extérieurs au capital de participation, en cas de liquidation ou de
cession de tout ou partie de linvestissement, ou en capital d’emprunt, aux
échéances contractuelles de remboursement des emprunts ;

b) Des revenus du capital, tant en ce qui concerne la rémunération du capital de
patticipation que les intéréts des emprunts ; '

13.2 Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les dispositions
réglementaires prises en exécution de la législation relative au contréle de
change, le Contractant peut conserver a ’étranger les avoirs provenant des
apports extérieurs et de ’exportation de la production, étant entendu que le
Contractant a Pobligation :

a) de pourvoir par priorité au besoin de financement en devise des activités
prévues par la_présente convention, notamment de Pinvestissement et de la
production, au moyen de ses avoirs détenus a ’étranger, le droit au transfert
prévu au point précédent ne poutra dans le cas d’une liquidation totale ou
partielle de participation ou de remboursement d’emprunt s’exercer au
moyen d’avoirs détenus en République Démocratique du Congo que dans la
mesure ou les avoirs détenus a I’étranger seraient insuffisants ;

i b) de tapatrier en République Démocratique du Congo les montants qui
seraient nécessaitres a la trésorerie de entreprise pour effectuer le payement
des redevances, taxes et impots revenant a ’Etat congolais.

13.3 Le contrdle de 'exécution des dispositions du présent point est confié a la
Banque Centrale du Congo.

13.4 Le Contractant se soumet aux modalités d’exécution établies par cette institution,
notamment le paiement de la redevance de contrdle de change, en conformité
avec la présente convention et communiquées pat elle au Conttacw
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Article 14 - Remboursement des Cofits Pétroliers - « Cost Qil »

141 Le Contractant assutera le financement de I'intégralité des Cotits Pétroliers.

142  Les Couts Pétroliers du Permis seront remboursés. A cet effet, une part de la
production d'Hydrocarbures Liquides provenant du Permis au cours de chaque
Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Cofts
Pétroliers comme suit :

1421 Dés le démarrage de la production d'Hydrocarbures Liquides sur un

14.2.2

14.2.3

Permis d'Exploitation, chaque entité composant le Contractant
commencera a récupérer sa part des Colts Pétroliers (actualisés,
conformément a larticle 3.6 et indexés comme indiqué ci-dessus)
relatifs au Permis en recevant chaque Année Civile une quantité
d'Hydrocarbures Liquides, le « Cost Oil », au plus égale i soixante
quinze pour cent (75 %) du total de la Producdon Nette du ou des
Permis d'Exploitation découlant du Permis d’Exploration multipliée par
le pourcentage d'intérét qu'elle détient dans ce ou ces Permis
d'Exploitation. Le montant remboursé par le Cost Qil doit

correspondre a tous les Coults Pétroliers actualisés conformément 2
I'atticle 3.6.

Si au cours d'une quelconque Année Civile, les Couts Pétroliers
capitalisés et indexés non encore récupérés par une entité composant le
Contractant dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
‘pouvant étre retenue par cette entité comme indiqué ci-dessus, le
sutplus ne pouvant étre récupéré dans I'Année Civile considérée sera
reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a récupération totale ou
expiration du Contrat.

La valear du « Cost Oil » sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour
chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides tel que défini 4 I'Article 14.

Le remboursement des Cotits Pétroliers pour chaque Année Civile au

titre des Permis Exploitation s'effectuera selon l'ordre de priorité
suivant :

a) Back Costs ;

b) Bonus ;

c) Les cofits des Travaux d'Exploitation ; _
d) Les cotts des Travaux d'Evaluation et de Développement ;
e) Les colts des Travaux d’Exploration;

f) Les dépenses sociales prévues a Particle 5.3

g) Les dépenses de formations de personnW F
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h) Les provisions décidées pour la couverture des coits des
Travaux d'Abandon ;

1) Les colits liés au suivi de exécution du Plan de Gestion
Environnementale du Projet et de Paudit environnemental.

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux
- Pétroliers ci-dessus selon leur nature.

14.24 Au moment de leur remboursement les Coiits Pétroliers encourus et
non técupérés seront actualisés a compter de leur date de paiement par
application de l'indice d'inflation visé 4 'Article 3.6 ci-dessus et selon les
dispositions prévues a la Procédure Comptable.

Article 15 - Partage de la Production ~«Profit Oil»

15.1

15.2

153

La Production Nette sur un Permis d'Exploitation, déduction faite de la Royalty
conformément aux dispositions de l'article 12 et de la quantité affectée au
remboursement des Coflits Pétroliers, conformément aux dispositions de
I'Article 14 ci-dessus, sera partagée 4 hauteur de quarante cing pour cent (45 %)
pour la RDC et cinquante cinq pour cent (55 %) pour le Contractant pour les
Hydrocarbures Liquides produits.

Sans préjudice des attributions du «Profit Oil » suivant I'Article 15.1 ci-dessus,
en reconnaissance de la volonté de la RDC d'encourager le développement
commercial des Gisements Marginaux, l'attribution du Profit Oil doit étre
partagé 4 hauteur de trente pour cent (30 %) pour la RDC et soixante dix pour
cent (70 %) pour le Contractant pour les huit (8) millions de barils
d’Hydrocarbures liquides produits, et seront amendés i hauteur de quarante
cinq pour cent (45 %) pour la RDC et cinquante cinq pour cent (55%) pour le
Contractant au dela de huit (8) millions de barils.

Pour Ia répattition du « Profit-Oil » du Permis entre la RDC et chaque entité
composant le Contractant prévue ci-dessus, les parts de chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides i recevoir par la RDC et par chaque entité
composant le Contractant sont proportionnelles au rappott entre la Production
Nette de chacune de ces qualités d'Hydrocarbures Liquides affectées au « Profit-
Oil » et la somme des Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectées

au « Proﬁt»OM M
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Article 16 - Valorisation des Hydrocarbures

161

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Aux fins de la récupération des Colits Pétroliers, de la détermination des
montants 2 verser au titre de la petception en Dollars de la Royalty, le prix des
Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des
Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB terminal de chargement 2
partit d'un point d'exportation maritime international, sur le marché
international déterminée en Dollars par Barll. Au cas ou les hydrocarbures
liquides ne sont pas exportés au port, la RDC et le Contractant s'accorderont
sur un prix basé sur la qualité du pétrole et sur les prix des marchés
internationaux.

Pour chaque Mois, le Prix Fixé sera déterminé paritairement par la RDC et les
entités composant le Contractant. A cet effet, les enttés constituant le
Contractant communiqueront a la RDC les informations nécessaires
conformément aux dispositions prévues a la Procédure Comptable.

Dans le Mois suivant la fin de chaque Trmestre, la RDC et les entités
composant le Contractant se rencontreront afin de déterminer d'un commun
accord, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides produits, le Prix Fixé
pour chaque Mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, chaque entité
composant le Contractant soumettra 4 la RDC les informations visées a I'Article
16.2 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant a la situation et a
I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut pas étre obtenu, les
Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative a I'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides
de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du
deuxiéme Mois suivant la fin du Trimestre considéré.

Pour les besoins du Contrat, le Contractant déterminera en tant que de besoin
un ptix mensuel provisoire, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qui
s’appliquera jusqu'a la détermination définitive pour le Mois considéré du Prix
Fixé. Ce ptix provisoite sera porté a la connaissance de la RDC.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé,
l'une ou l'autre Partie pourra soumettre le différend a l'arbitrage dans les
conditions prévues aux articles 30.5 et 30.6 du Contrat.

En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, la RDC et le Contractant
se concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux

dispositions de I'Article 18 ci«dcssow /ﬁ—"‘]
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" Article 17 - Transfert de Propriété et enlévement des Hydrocarbures
Liquides
17.1 Les Hydrocatbures Liquides produits deviendront la proptiété du Contractant
(conformément a I'article 15) au passage 4 la téte des puits de production.

17.2  La propriété de la part des Hydrocarbures Liquides revenant 4 la RDC et i
chaque entité composant le Contractant en application des Articles 12, 14 et 15
sera transférée 4 celles-ci 4 la sortie des installations de stockage. Dans le cas

- d'une expédition par navire pétrolier, le point de transfert de propriété et

. d'enlévement sera le point de raccordement entre le navire et les installations de

chargement.

17.3  La RDC prendra également livraison au(x) méme(s) point(s) d'enlévement de la
part d Hydrocarbures Liquides lui revenant.

- 17.4  Chaque entité composant le Contractant, ainsi que ses clients et transporteurs,
auront le droit d'enlever librement au point d'enlévement choisi a cet effet, la
part des Hydrocarbures Liquides lui revenant en application des Articles 12, 14
. et 15 du Contrat.

17.5 Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique d’exploitation

== des gisements découverts, il pourra étre établi plusieurs points d'enlévement
A pour les besoins du Contrat.

L 17.6 Tous les frais relatifs au transport, au stockage et i lexpédition des
E . Hydrocatbures Liquides jusqu'au point d'enlévement feront partie des Codts

B Pétroliers.

4[ 17.7 Les Parties enléveront leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
1 terminal de chatgement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu
que chacune d'elles pourra, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins
que la patt lui revenant au jour de l'enlévement a condition toutefois qu'un tel
sur-enlévement ou sous-enlévement ne porte pas atteinte aux droits de tout
autre Pattie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navires. Les Parties se concerteront
régulié¢rement pour établir un programme prévisionnel d'enlévement sur la base
des principes ci-dessus. Les Parties arréteront, avant le début de toute
production commerciale dans le cadre du Permis, une procédure d'enlévement
fixant les modalités d'application du présent Article.

17.8 Sauf dans les cas prévus par la loi, le Contractant n'est en aucun cas tenu de
vendre une quantité d'Hydrocatbures Liquides aux marchés internes de la

République Démocratique du Congo. Le Contractant devra consacre%

P
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efforts raisonnables pour maximiser la valeur des Hydrocarbures sur les
matchés internationaux.

Article 18 — Gaz Naturel

18.1 En cas de découverte de Gaz Naturel, la RDC et le Contractant se concerteront
dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation
commerciale de cette découverte et, si elle est possible, envisager les
aménagements juridiques, économiques ou fiscaux qui devront étre apportés au
Contrat.

182 Le Contractant pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins
des Travaux Pétroliers, et procéder i toute opération de réinjection de Gaz
Naturel visant 2 améliorer la récupération des Hydrocatbures Liquides. Les
quantités de Gaz Natutel ainsi utilisées ne seront soumises 4 aucun droit, impdt
ou cotisation de quelque nature que ce soit.

18.3 Tout Gaz Natutel associé produit et non utilisé directement pour les Travaux
Pétroliers devra prioritaitement étre affecté 2 des projets d’utilisation du gaz mis
en place par le Contractant. Le recours i la torchére est subordonné aux
autorisations administratives nécessaires.

Article 19 - Propriété des Biens Mobiliers et Immobiliers

19.1 La propriété des biens mobiliers et immobiliets de toute nature acquis par le
Contractant dans le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquément
transférée a la RDC dés complet remboursement au Contractant des Cofits
Pétroliers correspondants. Toutefois, aprés le transfert de propriété, le
Contractant pourra continuer i utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers
gratuitement et de maniére exclusive pendant toute la durée du Contrat ; en cas
de cession ou de vente des biens ainsi transférés, les produits obtenus seront en
totalité versés a la RDC.

19.2 Dans le cas ou les biens mentionnés ci-dessus seraient I'objet de siretés
consenties a des tiers dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le
transfert de Ia propriété de ces biens 4 la RDC n'intetviendra qu'aprés complet
remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et aprés que les
sliretés soient devenues caduques.

19.3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux équipements appattenant

a des tiers et qui sont loués au Co’ntractaM !ﬂl})
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Article 20 - Emploi - Formation du Personnel de la RDC

B3 E 8

20.1 Dés le début de la Premiére Période d’Exploration, conformément 2 l'article
8.1.1. du présent Contrat, I'Opérateur mettra en oeuvre un programme de
formation de personnel dans les domaines d’Exploration, de I'exploitation et de
la commercialisation des hydrocarbures, dont le budget annuel est fixé a
100.000 USD pendant la période d’exploration et 156.000 USD pour la période
d’exploitation. Les programmes de formation et les budgets susvisés seront
préparés par le Ministére ayant les Hydrocarbures dans ses attributions et
présentés au Contractant pour exécution. Les actions de formation

= concerneront les personnels techniques et administratifs des  services

" intervenant dans la gestion des contrats pétroliers et seront conduites au moyen

soit de stages en République Démocratique du Congo ou a l'étranger, soit

d'attribution de boutses d'études a I'étranger. Le personnel en formation restera

—F

s sous son statut d'origine et restera rémunéré par son organisme originel de
b rattachement. -

u 20.2 Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Cotits
" Pétroliers et par conséquent sont récupérables.

20.3 L'Opérateur assurera, a qualification égale, l'emploi en ptiotité dans ses
établissements et installations situés en République Démocratique du Congo, au
personnel de nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas possible
de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuper les postes a pourvoir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel
étranger aprés avis du Ministére du Travail et de Celui ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions. Cependant, I'Opérateur fera alors en sorte que son
personnel congolais regoive une formation dans les domaines de qualification
sus-visés.

Article 21 - Audit

21.1 Sans préjudice des dispositions légales, les livres et écritures comptables du
Contractant se rapportant aux Travaux Pétroliers seront soumis 2 la vérification
et a U'inspection pétiodique de la part de la RDC ou de ses représentants sans
que le nombre de contrdle ne soit inférieur a quatre.

21.2 Apres avoir informé le Contractant par écrit, et moyennant un préavis d'au
moins quinze (15) jours, la RDC exercera ce droit de vérification pour un
exercice donné, par du personnel de I'Administration ou bien par un cabinet
indépendant internationalement reconnu, désigné par lui et agréé par le

Contractant. L'agrément du Contractant ne sera pas refusé sans motif vﬂW

et
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Pour une Année Civile donnée, la RDC disposera d'une période d'un an 2
compter de la date de dép6t des comptes définitifs auprés de la RDC pout
effectuer en une seule fois ces examens et vérnfications. '

Les frais afférents a cette vérification seront ptis en charge par le Contractant et
feront partie des Cotits Pétroliers.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de I'Administration, le
cabinet indépendant agréé par la RDC et le Contractant exercera sa mission
dans le respect des termes de référence établis par la RDC pour l'examen de
I'application des régles définies dans la Procédure Comptable pour la
détermination des Couts Pétroliers et de leur récupération. Lesdits termes de
téférence seront communiqués au Contractant avant lintervention dudit
cabinet. Le rapport final de cette vérification sera communiqué dans les plus
brefs délais au Contractant.

Les comptes des Sociétés Affiliées de 'Opérateur, qui sont chargées de fournir
en particulier leur assistance au Contractant ne sont pas soumis a la vérification
susvisée. Sur demande, ['Opérateur fournita un certificat du cabinet
international chargé de certifier les comptes desdites Sociétés Affiliées. Ce
cabinet devra certifier que les charges d'assistance imputées aux Cotts Pétroliets
ont été calculées de maniére équitable et non disciminatoire. Cette disposition
ne s'applique pas aux Sociétés Affiliées sujettes au droit de la République
Démocratique du Congo qui pourraient étre créées pour les besoins de
l'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et
vérifications, la RDC pourra présenter ses objections au Contractant par éctit et
de maniére raisonnablement détaillée, dans les soixante (60) jours suivant la fin
de ces examens et vérifications.

Pour le Permis, les dépenses imputées en Cofits Pétroliers et les calculs relatifs
au pattage de la Production Nette dans ladite Année Civile seront considérés
comme définiivement approuvés si la RDC n'a pas opposé d'objection dans les
délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par la
RDC fera l'objet d'une concertation avec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiera les
comptes dans les plus brefs délais en fonction des accords qui seront intervenus
a cette occasion avec le vérificateur mandaté par la RDC. Les différends qui
pourraient subsister seront portés a la connaissance du Comité d’Opérations
avant d'étre éventuellement soumis 2 l'arbitrage conformément aux dispositions

de I'Article 30 du Contraw pw]
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21.10 Les registres et livres de comptes retragant les Travaux Pétroliers seront tenus

par l'opérateur en langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres seront
utilisés pour déterminer la quote-part des Couts Pétroliers et de la production
revenant i chacune des entités composant le Contractant aux fins du calcul par
celles-ci des quantités d'Hydrocatbures leur revenant au titre des Articles 12 et
13 du Contrat.

21.11 A Toccasion de la conversion de devises et de toutes autres opérations de

change relatives aux Travaux Pétroliers, le Contractant ne réalise ni gain ni perte
sur les Couts Pétroliers.

21.12 Les modalités relatives a ces opérations setont précisées dans la Procédure

Comptable.

Article 22 - Participation de PEntreprise Pétroliére Nationale

221

222

223

224

-L’Enttepxisc Pétroliére Nationale de la République Démocratique du Congo,
connue sous le nom de la Congolaise des Hydrocarbures (ci-aptés
"COHYDRO ") feta pattie des entités formant le Contractant.

Une pért d’intérét dans le Contrat de huit pour cent (8 %) sera attribuée 2
COHYDRO.

La part d'intérét. de COHYDRO, définie dans l'article 22.2, sera prise en charge
pat les entités autres que COHYDRO, composant le Contractant, qui prendra
en compte tous les Cotits Pétroliers (ci-aprés les " Coiits Différés"). Les Coiits
Différés sont déduits de la part de COHYDRO d'un compte avance (ci-aptés le
"Compte Avance") dont les créanciers sont les autres entités formant le
Contractant. Le Compte Avance générera un intérét au taux LIBOR plus deux
pour cent (2%).

Les entités autres que COHYDRO formant le Contractant doivent récupérer
les fonds prétés 2 COHYDRO par lintermédiaite du Compte Avance, plus
intérét, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost Oil et cinquante pour cent
(50 %) du Profit Oil attribué 2 COHYDRO. :

Article 23 - Cessions d'intéréts

23.1

Dans le cas d'un transfert ou d'une cession de droits ou d'obligations i une
Société Affiliée ou entre entités du Contractant, le Contractant doit informer la
RDC dans un délai de 30 jours. Dans le cas d’une cession d'intéréts en faveur
d’une société non affiliée, le Contractant doit informer la RDC pour
approbation dans un délai de 60 jours pendant lequel la RDC se réserve un droit

de préemption. }/U_)-l
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23.2 Sauf en cas de Cession d’Intéréts ayant pour conséquence le retrait total d’une
des entités du Contractant et si cette Cession d’Intéréts génére une plus value, et
apres. avoir mis a disposition de la RDC toute la documentation sur les
opérations de cession, la cession d’intérét n’emporte aucune obligation pour le
Contractant de payer la RDC.

23.3 Lors du transfert d'intétét de ce Contrat, le cédant doit étre entiérement relevé,
de ses obligations aux termes des présentes, dans la mesure ou de telles
obligations sont.prises en charge par le cessionnaire.

Article 24 - Informations ~ Confidentialité

241 Les Travaux Pétroliers (Exploration, Exploitation, transport et stockage) sont
soumis conformément 4 la loi en vigueur en RDC et a Tarticle 3.3 (¢) du
Contrat, au suivi et au contréle par les experts de I’Administration des
Hydrocatbures. Les dépenses y afférentes constituent des Cofits Pétroliers.

24.2  Sans préjudice du réglement minier, 'Opérateur fournira 2 la RDC une copie
des rapports et documents suivants :

24.2.1 Rapports hebdomadaires sur les activités de forage ;

24.2.2 ~ Rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;

24.2.3 Rapports d' études de synthéses geologlques ainsi que les cartes
afférentes ;

24.2.4 Rapports de mesures, d'études et d'interprétation géophysiques, des

cartes, profils, sections ou autres documents afférents, ainsi que, sur
demande de la RDC, les copies des bandes magnétiques originales
sismiques enregistrées ;

24.2.5 Rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des
forages ainsi qu'un jeu complet des diagraphies de pétrophysique
enregistrées ;

24.2.6 Rapports des tests ou essais de production réalisés ainsi que de toute
¢tude relative 2 la mise en débit ou en production d'un puits ;

24.2.7 Rapports concernant les analyses effectuées sur carotte ;

24.2.8 Rapports mensuels de production ;

2429  Rapports annuels des activités pétroliéres d’exploration-produc%;‘(

Ly



36

% 24.3 Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques
o ou géophysiques seront fournis sur un suppott transparent ou, le cas échéant,
sur un support €lectronique adéquat pour reproduction ultérieure.

o 244 Une portion reptésentative des catottes et des déblais de forage prélevés dans
chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou
essals de production seront également fournis 2 la RDC dans des délais

4 raisonnables. :

- 24.5 A lexpiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les copies des
& documents originaux et échantillons relatifs aux Travaux Pétroliers, y comptis
- en cas de demande, les informations sur supports électroniques, seront remises

ala RDC.

h‘ -
n 246 La RDC poutra a tout moment prendre connaissance des rappotts de

: I'Opérateur sur les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée
. en République Démocratique du Congo.

247 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives

o l'exécution du Contrat ou toutes informations obtenues d'une autre Partie 3
- l'occasion du Contrat sont vis-a-vis des tiers, traités comme confidentiels par les
3 Parties. Cette obligation ne concetne pas : '
8 (®) les informations relevant du domaine public,
vt (i) les informations déja connues par une Partie avant qu’elles ne lui soient
3 - communiquées dans le cadre du Contrat, et

| ;
w

(i) les informations obtenues légalement auprés des tiers qui les ont eux-
mémes obtenues légalement et qui ne font 'objet d'aucune restriction de
divulgation ni d'engagement de confidentialité.

=

24.8  L'article 24.6 n'empéche en rien les communications selon les besoins

®  Aleurs autorités de tutelle ou 2 des autorités boursiéres, si elles y sont
légalement ou contractucllement obligées, ou

(i) Aux instances judiciaires ou arbitrales dans le cadre de procédures
judiciaires ou atbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement

obligées, ou

SRR st AEUNEE e SN

(i) A la Société Affiliée, étant entendu que la Société Affilice gardera
l'information confidentielle, ou '

¥
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Aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des ~
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" Travaux Pétroliers, sous réserve que ces banques et organismes
s'engagent a les tenir confidentielles.

w 249 L'Opérateur peut ¢également communiquer les informations aux tets
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le cadre
du Conttat, a condition toutefois qu'une telle communication soit nécessaire
pour la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits tiers s'engagent 2 les
tenir confidentielles.

24.10 Les entités composant le Contractant peuvent également communiquer des
informations a des tiers en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces
tiers souscrivent un engagement de confidentialité.

Article 25 - Fin du Contrat

25.1 Le Contrat pourta prendre fin 4 la survenance de un des événements ci-aprés :

()  lorsque le Permis d’Exploration et tous les Permis d'Exploitation auront
expiré ou ne seront pas renouvelés conformément aux dispositions
légales, ou

(i) pour chaque entité du Contractant, en cas de retrait volontaire ou
mnvolontaire conformément aux disposiions prévues au Contrat
d'Association,

(i) la résiliation du contrat : 'Etat aura le droit de résilier le présent contrat
dans les cas sutvants :

= Si le Contractant a failli gravement dans Dexécution du
programme minimal des travaux voté au Comité d’Opérations au
terme de la sous-période considérée ;

* Si le Contractant contrevient gravement aux dispositions du
contrat ; '

®= §i le Contractant ne se conforme pas 4 la législation et a ses
réglements en vigueur ;

* Sile Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaite.

Toutefois, cette résiliation ne pourra intervenir qu’aprés une tnise en
demeure du Contractant par la RDC. Suite 2 cette mise en demeure les
parties doivent se concerter pour trouver une solution au différend dans un

délai d’'un mois. St apres cette phase de négociation et d’expﬁcadonsﬁ‘(

e
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Contractant n’a pas ptis de mesures pour pallier le probléme a P'origine de la
mise en demeure dans un délai de trois mois aprés concertation, la RDC
notifiera la tésiliation du Contrat au Contractant.

25 2 Siune entité du Contractant souhaite se retirer volontaitement conformément

25.3

au Contrat d'Association, le Contractant en informera le Comité d’Opérations
avec un préavis de soixante quinze (75) jours. Les entités restantes du
Contractant ont le droit d'acquérir l'intérét de l'entité qui se retire, mais au cas
ou cela n'a pas liey, la RDC et le Contractant se concerteront pour le transfert
de la participation de cette entité.

En cas de Fin de Contrat telle que prévue aux Articles 25.1 et 25.2 du Contrat:

(a) Sous réserve des dispositions de I'Article 17 ci-dessus, le Contractant
liquidera les opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et
rendra compte de cette liquidation au Comité d’Opérations.

Les frais de cette liquidation seront supportés par le Contractant.

(b) Le Contractant réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera
aux termes du Contrat.

Article 26 — Force Majeure

26.1

26.2

26.3

Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exécuter l'une quelconque des
obligations découlant du Contrat ne sera considéré(e) comme une violation
audit Contrat si ce retard ou cette défaillance est di(e) 4 un cas de force
majeure, c'est-a-dire 2 un événement imprévisible, irrésistible, et indépendant de
la volonté de la.Partie qui l'invoque. Cela comprend, sans que cette liste soit
exhaustive, insurrection, émeutes, guerre, gréves, émeutes des employés, feu ou
inondations (un « Cas de Force Majeure »).

Si, par suite d'un Cas de Force Majeure, I'exécution de l'une quelconque des
obligations du Contrat était différée, 1a durée du retard en résultant, augmentée
du temps qui pourrait étre nécessaire A la réparation des dommages causés
pendant ledit retard et 4 la reptise des Travaux Pétroliers, serait ajoutée au délai
prévu au Contrat pour I'exécution de ladite obligation.

Lorsqu'une Partie considére qu'elle se trouve empéchée de remplir l'une
quelconque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeute, elle doit le
notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures a
Pautre Partie en spécifiant les éléments de nature 2 établir le Cas de Force
Majeure, et prendre, en accord avec l'autre Partie, toutes les dispositions UW

F2
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et nécessaites pour permettre la reprise normale de I'exécution des obligations
affectées dés la cessation de I'événement constituant le Cas de Force Majeure.

26.4 Les obligations autres que celles affectées par le Cas de Force Majeure devront
continuer a étre remplies conformément aux dispositions du Contrat.

Article 27 - Droit applicable

L'interprétation et I'exécution de ce Contrat seront soumises au droit de la République
Démocratique du Congo.

Article 28 - Stabilisation du Régime Minier et Fiscal

Sans préjudice de T'article 84 de la Loi, pendant toute la durée du Contrat, la RDC
garantit au Contractanit, la stabilité des conditions générales, juridiques, financiéres,
pétroliéres, fiscales, douaniéres et économiques dans lesquelles chaque entité exerce
ses activités, telle que ces conditions résultent de la législation et de la reglementauon
en vigueur 2 la date de la signature du Contrat.

En conséquence les droits de chacune des entités composant le Contractant ne seront

en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit 4 une mesure aggravante par
tapport au régime défini au paragraphe ci-dessus.

11 est toutefois entendu que chaque entité composant le Contractant pourra bénéficier
de toute mesure qui lui serait favorable par rapport au régime défini ci-dessus.

Article 29 — Obligations Complémentaires de la RDC

La RDC prend toutes les mesures nécessaires destinées a faciliter le déroulement des
activités du Contractant et de ses Sous-Traitants. Sur la demande de 'un ou l'autre,
Iassistance dont il est question ci-dessus portera sur les domaines suivants, sans que
cette liste soit limitative :
* Tobtention des autotisations pour Putilisation et Pinstallation des moyens de
transport et de communication ; -
* lobtention des autotisations requises en matitre des douanes et
d’importation — exportation ;
Pobtention des visas, permis de travail ou cartes de résidents et toutes autres
autotisations administratives nécessaires pour I'exécution du Contrat en
faveur du personnel travaillant en RDC ainsi que les membres de leur
famille ; : :
Pobtention des autorisations requises pour I'expédition i Pétranget, le cas
échéant des documents, données ou échantillons aux fins d’analyse ou de
traitement pour le besoin des opérations pétroliér%

vl
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-

= Ja facilitation des reladons avec PAdministration et les autotités
administratives locales ;

= DPobtention des approbations nécessaires a la conduite des opérations
pétrolieres, dans la mesute ot les demandes auront été formulées
conformément a la législation en vigueur en RDC ; '

" tout autre sujet qui se préte A I'assistance de la RDC, notamment en matiére
de sécutité et d'opérations dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueut.

La RDC garantit au Contractant, # chaque entité constituant le Contractant ainsi
qu'aux cessionnaires du Contractant la non discrimination & leur égard dans
Papplication des dispositions législatives ou réglementaires par rapport & tout autre
Société exercant des opérations pétrolicres en République Démocratique du Congo.

Article 30 - Afbitrage

30.1 Tous les différends découlant du Contrat, i l'exception de ceux visés aux
paragraphes 30.5 et 30.6 ci-dessous, qui sutgiront entre la RDC d'une patt, et les
entités du Contractant d'autre patt, qui ne pourront pas étre résolus i 'amiable,
seront tranchés définitivement par arbitrage conformément aux Réglements
d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris.

30.2 La RDC d'une part et le Contractant d'autre patt nommeront un atbitre et
s'efforceront de se mettre d' accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera
le président du tribunal. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur
le ters arbitre, les dispositions de la Chambte de Commerce Intetnationale de
Paris s'appliqueront. - |

30.3 L'arbitrage aura lieu 4 Pardis, en France, ou en tout autre endroit décidé par le
' Contractant et la RDC. La procédure se déroulera en langue francaise.
L'interprétation de ce Contrat par I'arbitre doit correspondre aux us et
coutumes acceptés en général dans l'industtie pétroliére internationale. '

30.4 La RDC renonce irrévocablement par les présentes i se prévaloir de toute
immunité lors de la procédure relative A l'exécution de toute sentence arbitrale
rendue par un Tribunal Arbitral constitué conformément au présent Article 27,
y comptis sans limitation toute immunité concernant les significations, toute
immunité de juridiction et toute immunité d'exécution quant i ses biens, sauf les
biens d'ordte public de la République Démoctatique du Congo. |

30.5 Si la RDC et une des entités du Contractant sont en désaccord sur la
détermination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de I'Article 16,
la. RDC ou ladite entité pourra demander au Président de I'Institute 25,(

P
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Petroleum 3 Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert international
qualifié, 2 qui le différend sera soumis. Si le Président de PInstitute of Petroleum
ne désigne pas d’expert qualifié, chacune des patrties au différend pourra
demander au Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce
International de Paris de procéder a cette désignation. La RDC et ladite entité
fourniront 4 celui-ci toutes les informations qu’ils jugeront nécessaires ou que
’expert pourra raisonnablement demander.

30.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa désignation, I'expert communiquera a
la RDC et 4 ladite Partie le prix qui a son avis, doit étre utilisé en application de
PArticle 14. Ce prix liera les parties et sera réputé avoir été arrété d’'un commun
accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de I'Institute of Petroleum 2
Londres ou de la Chambre de Commerce International de Paris, ainsi que les
experts seront partagés également entre la RDC et ladite entité. L’expert ne sera
pas un arbitre, et 'arbitrage ne sera pas applicable en pareil cas.

Article 31 - Signature

Ce contrat est établi en six (6) originaux en langue francaise et chaque double sera
considéré comme une version originale et authentique lorsqu'il sera diment signé par
les Patties.

Article 32 — Accord Complet

Suivant les définitions de ce Contrat, ce Contrat comprend ’accord complet des
Parties et remplace et annule tous engagements, communications, et accords
précédents entre les Parties, qu’ils soient écrits ou oraux, exprimés ou tacites.

Article 33 - Notification

33.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent étre adressées par écrit
aux Parties par lettre avec accusé de réception, par remise a personne ou fax
aux adresses ou numéros de fax suivants :

a) PourlaRDC:
Monsieur le Ministre de 'Energie
15¢me Niveau de I'Tmmeuble REGIDESO
Bld du 30 juin, commune de la Gombe
Kinshasa,

République Démocratique du Ccm%.
E e .
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b) Pour Surestream
Monsieur Pierre Achach (pachach@surestream-petroleum.com)

Ou Monsieur Stéphane Rigny (stigny(@surestream-petroleum.com)

4 Bedford Row, Holbom, London, WC1R 4 DF, United Kingdom,

¢) Pour - Cohydro
Monsieur I Administrateur Délégué Général
1, avenue du Comité Urbain, Kinshasa/Gombe,

Une Partie peut modifier ses coordonnées en donnant un préavis de 15 jours a
Pautre Partie.

En cas d’absence de regu, mais en cas de remise a personne ou par fax, toute
notification effectuée dans le cadre de ce Contrat sera considérée comme avoir
été valablement effectuée.

33.3.1. Siremis personnellement, au moment de la livraison ;

33.3.2. Si envoyé par avion, au sixiéme jour ouvrable aptés la date de la
poste ;

33.3.3. Si envoyé par fax, a lheure indiquée sur le rapport de
transmission applicable, valide et complet.

Atticle 34 - Entrée en Vigueur - Régime de Coopération

341 Te Contrat n'entrera en vigueur qu'd la date de promulgation du Décret du
Président de 1a République approuvant ce Contrat.

342 Toutes tévisions ou amendements au Contrat ne peuvent intervenir que d'un

commun accord de toutes les Parties et ce par voie d’aven?njb(

194
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PAGE DE SIGNATURE

EN FOI DE QUOYI, les représentants diment mandatés de la RDC et des entités
composant le Contractant ont signé en date du 4 pnovembre 2005 le Présent Accord.

LE MINISTRE DE ’ENEHR
Professeur Pierre MU i

Pierre ACHACH ]
Administrateur Délégué

L L

LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES
Justin KANGUNDU Christophe BITASIMWA
ini : Administrateyr, Diregteur Technique
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ANNEXE 1

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
DES BLOCS D’EXPLORATION PETROLIERE DU BASSIN COTIER EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO '

Les Rendus du Bassin Cdtier couvrent une zone de 4.916 km® ouverte 3 l'exploration et située
entre la Concession PERENCO REP au Sud-Sud-Ouest, la province angolaise de Cabinda 2
I'Ouest et au Nord, le fleuve Congo au Sud et le Socle Cristallin 4 I'Est. Soit une zone comprise
entre les latitudes et longitudes telles qu’indiquées ci aprés.

ek

-




45

Latitude, deg. min. Longitude, deg. min. Description
SUD EST

1 05.00 12.38 Frontiére fluviale, Congo-Angola

2 05.03 12.38

3 05.10 12.48

4 05.26 12.48

5 05.26 12.55

6 05.40 12.55

7 05.40 13.11
Frontiére fluviale, Congo-Angola ;

. A1 ? ;

8 4559 B A 1'Ouest, le long de la frontiére
Internationale du Fleuve Congo vers :
Frontiére entre le Congo et I'Angola et

. 32 : :

2 06.02 15 lextrémité S. E.. du Permis de
Production PERENCO REP ;
Nord-Ouest le long de la limite du
Permis de Production PERENCO
REP vers : '
Congo, Frontiére

- 12.19 g0,

10 05.45 Internationale Cabinda ;

A T'Est, le long de la Frontiére
Internationale vers :

1 1. 05.44 12.32 ‘Congo, Frontiere Internationale
Cabinda ;

Au Nord le long de la frontiere
Internationale vers :

12 05.08 12.32 Frontiére fluviale, Congo-Angola le
long de la Frontiére Internationale
vers :

13 05.04 12.28 Frontiére fluviale, Congo-Angola a
I'Est le long de la Frontiére
Internationale vers :

14 05.04 12.32 Frontiére ﬂlIViale, COHgO-AﬂgOia le

long de la Frontiére fluviale
internationale en direction Nord-Est
vers le point N1.

il
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Les Rendus du Bassin Cétier sont subdivisés en 6 blocs de formes géométriques polygonales
dénommés: - '

- Bloc 1: Bloc YEMA

-  Bloc 2: Bloc MATAMBA MAKANZI
- Bloc 3: Bloc NDUNDA

- Bloc4: Bloc LOTSTHI

- Bloc 5: Bloc NGANZI

- Bloc 6 : Bloc MAVUMA

Les limites de chaque polygone sont définies par les coordonnées géo graphiques suivantes:

Bloc YEMA : :
est compris entre les latitudes 5°44'36" et 5°50'49" Sud et les longitudes 12°39'6" Est, borné a
I'Ouest par les limites des concessions PERENCO REP et a I'Est par la

riviere LUSALONGO.

Bloc MATAMBA MAKANZI:

est compris entre les latitudes 5°50'49" et 6°4'11" Sud et les longitudes des 12°31'2" et 12°35'39"
Est, borné a I'Ouest par les limites Sud des concessions PERENCO REP et au Sud par la frontisre
Angolaise. ]I est limité par le Bloc NDUNDA.

Bloc NDUNDA:
est compris entre les longitudes 12°35'39" et 12°52'10 " et les latitudes 5°44'36" et 6°3'11". Il est_
bordé & I'Est par le Socle et au Sud par le fleuve Congo.

Bloc LOTSTHI :

est compris entre les latitudes 5°33'32" et 5°44'36" Sud et les longitudes des 12°31'38" Est et
12'46'38" Est, bordé au Nord par le Bloc NGASI, a I'Est par le Bloc MAVUMA et au Sud par le
Blocs YEMA et NDUNDA. '

Bloc NGANZI :

est compris entre les latitudes 5°33'32" Sud a I'Est par les points suivants - (5°7'57", 12°3727"); "
(5°14'36", 12°38'47"); (5°19'10", 12°422"); (5°25'25", 12°37'42") et entre les longitudes:
12°31'15", 12°36'45". NGASI est bordé a I'Est par le Bloc MAVUMA et i I'Ouest par la frontidre
angolaise de Cabinda.

Bloc MAVUMA:

est compris entre 5°0'0" et 5°39'51" latitude Sud. 12°35'10" et 12°52'15" longitude Est.
MAVUMA est bordé au Nord par le Bloc NGANSI, a I'Est par le Bloc MAVUMA et & I'Ouest
par les blocs NGANSI et LOTSHI et enfin a I'Est par le Socle Cristallin.
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ANNEXE 2

Décision du Conseil d’Administration
de
Surestream Petrolenm limited

Autorisant Pierre Achach et /ou Stéphane Rigny
A Signer

les Contrats de Partage Production
sur les
blocs Yema, Matamba-Makanzi et/ou Ndunda

R
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SURESTREAM PETROLEUM LIMITED
Minutes of a meeting of the board of directors of
Surestream Petroleum Limited (the “Company™) held
at 4 Bedford Row, Holborn, London, WCIR 4 DF, United Kingdom
on October 27 at 5.55 pm

PRESENT:

Pierre Achach
Chris Pitman
Stéphane Rigny

IN ATTENDANCE:

Chairperson
Pierre Achach was appointed chairperson of the meeting.
Notice and quorum

The chairperson reported that due notice of the meeting had been given and that a quorum
was present. Accordingly, the chairperson declared the meeting open.

Declarations of interest

Each director present declared their interest (if any) in the business to be transacted at the
meeting in accordance with the requirements of section 317 of the Companies Act 1985 and
the Company’s articles of association

Business of the meeting

The chairperson reported that the business of the meeting was to discuss and, if thought
appropiiatc, approve Production Sharing Agreement made between (1) the Company and
(2) the Democratic Republic of Congo (“DRC”) on the Yema and Matamba Makenzi blocs
and / or the Ndunda bloc in the coastal basin of DRC. (“Production Sharing

Agreements”) (\ ”@ 9‘:@9’7
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5. Production Sharing Agreement

5.1 THERE WAS PRODUCED to the Meeting the projects of Production Sharing
Agreement.

32 The contents of the projects of Production Sharing Agreements were carefully
considered and IT WAS RESOLVED that the Production Sharing Agreements
were in the commercial interests and for the benefit of the Company and it be
approved THAT either Stéphane Rigny or Pierre Achach or both be authorised to
execute the Production Sharing Agreements and to sign any agreed form
documents referred to in it on behalf of the Company.

6. Further Business

6.1  There being no further business the Meeting was then closed.

Chairman
Pierre Achach



